AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION, PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
“PAVIMENTACION Y  CERRAMIENTO DE LAS  PISTAS
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN EL POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS
I,

En Ciudad Real, a las trece horas, del dia veintidés de Febrero de dos mil
dieciséis, se constituye en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial la Mesa de
Contratacion, Presidida por el Sr. Concejal Delegado, D. Nicolas Clavero Romero,
asistiendo también:

D. Manuel Ruiz Redondo, Interventor Municipal,

D. Julian Gémez-Lobo Yangtias, Asesor Juridico del Excmo. Ayuntamiento,

D. Juan Vicente Guzman Gonzilez, Jefe de Seccién de Informatica del Excmo.
Ayuntamiento,

D. Alberto Lillo Lépez-Salazar, por el Grupo Municipal PSOE.

D2, Rosario Roncero Garcia-Carpintero, por el Grupo Municipal del Partido Popular,
D2, Nieves Peinado Fernindez-Espartero, por el Grupo Municipal de Ganemos
Ciudad Real CLM,

D. Pedro Jesiis Fernandez Ardnguez, por el Grupo Municipal de Ciudadanos,

y D& M2 Isabel Donate de la Fuente, Técnico de Gestién de Contratacion
Administrativa, actuando como secretaria.

El presupuesto del presente contrato es de 177.576,19 euros mas IVA. (importe
IVA: 37.291 €).

El objeto de la reunién es el estudio del informe presentado por el servicio de
Arquitectura y Obras, firmado por el Jefe de Servicio, D. Emilio Velado Guillén, y La
Arquitecto Técnico Municipal, D2. Clara Anguita Hurtado de Mendoza, solicitado por
esta Mesa de Contratacion, en relacién a la justificacién de las bajas temerarias o
desproporcionadas, el cual se traseribe a continuacion:

“INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA
DESPROPORCIONADA DE LA EMPRESA ALVAC S.A., EN LA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “PAVIMENTACION Y CERRAMIENTO DE LAS
PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN EL POLIDEPORTIVO JUAN
CARLOS )1”

Con fecha 12 de febrero de 2016, se recibe en este Servicio de Arquitectura-
Obras el oficio de la Técnico de Gestién de Contratacion Administrativa, adjuntando
la documentacion justificativa de la oferta presentada por ALVAC S.A.. para la
gjecucién de PAVIMENTACION Y CERRAMIENTO DE LAS PISTAS
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN EL POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS |, al
objeto de que se emita informe técnico sobre si dicha oferta puede ser cumplida o no
a satisfaccién de la Administracion, los técnicos que suscriben informan:
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Es objeto de este informe poner en conocimiento de la Mesa de Contratacion,
si la oferta aportada incursa en baja desproporcionada, puede o no cumplirse a
satisfaccion de la Administracion, para que la Mesa formule la propuesta que estime
oportuna, conforme al punto decimocuarto del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. :

A la vista del documento de justificacion de la oferta econdmica, de fecha de
registro de 2 de febrero de 2016, aportado por D. Antonio Lépez Garcia, en
representacion de la empresa ALVAC S.A., para la contratacion de las obras
correspondientes al Proyecto “Pavimentacion y Cerramiento de las Pistas
Polideportivas cubiertas en el polideportivo Juan Carlos I, los Técnicos que
suscriben, informan:

1° El documento presenta una memoria en la cual se describen los motivos
justificativos para la ejecucion de dicha oferta. Dicha justificacion se basa
principaimente en la obtencion de los materiales principales de la obra tales como
distinto tipos de hormigones, cerrajeria y pintura, en unas condiciones econdémicas
mas favorables que las del Proyecto. De los que aporta la documentacion de
compromiso de suministro de distintas empresas.

2°  Presenta un presupuesto detallado con desglose de precios de
materiales, mano de obra, maquinaria y iistado de precios descompuestos. Sin
embargo en los descompuestos presentados, quedan aspectos sin justificar como
por ejemplo rendimientos de mano de obra y su coste.

3° Ei coste de la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares adoptados los
justifica de manera genérica como recursos propios de la empresa. Afiadiendo en el
capitulo 2.1 del documento presentado, que los rendimientos adoptados han sido en
base al manual de maquinaria del SEOPAN y las tablas salariales del Convenio
Colectivo Provincial de Construccidon y Obras Publicas para la Provincia de Ciudad
Real. No se aporta documento o justificacién que acredite esa bajada.

4° Minora el coste de la maquinaria justificando que posee magquinaria propia
para la ejecucion de la obra civil, de la que.indica las caracteristicas y rendimiento de
las mismas. Pero no existe un desglose de como afectaria a los unitarios de obra
donde se estudie los costes de carburante, mantenimiento, repuestos, reparacién y
amortizacion,

§° Minora el coste de los materiales de casi todas las partidas, siendo de
especial relevancia: la partida 2.01, 3.01, 3.03 correspondiente a pavimentos de
hormigon, justificando que posee cartas de compromiso de suministro con precios ya
pactados por los proveedores, al igual que la partida 4.01 , 4.02 y 4.03
correspondientes al cerramiento exterior, afiadiendo {a misma justificacion.

No justifica la reduccién del precio del Kg de hierro, aportando una carta de
compromiso como en otros casos.
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6° Adopta unitarios de mayor coste en el capitulo de Gestién de Residuos en
la justificacion de su oferta. Sin embargo en el capitulo 2.7 del documento
presentado, cuando estudia los descompuestos, afirma que adopta los unitarios de
proyecto. Siendo este hecho de poca relevancia a la hora del estudio de ia oferta.

7° Modifica casi [a totalidad de los costes en el capitulo de Seguridad y Saiud,
sin que ello suponga detrimento para la seguridad de la obra, ya que se trata de un
estudio previo sobre el que se tendra que desarrollar el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, en el que se definiran con exactitud todos los métodos
preventivos, mediadas de seguridad y protecciones personales y colectivas para un
correcto desarrollo de las obras.

8° Reduce los costes indirectos al 0% considerando que disponen de parque
moévil y medios propios ..etc. que permiten esta bajada. Entendemos que es dificil el
no generar costes indirectos en el desarrollo de una obra.

Como resumen podemos indicar que las partidas gue mayor bajada de precio
han tenido con respecto a proyecto son las que aporta una carta de compromiso por
parte de empresas suministradoras, tales como:
- La partida 2.01, 3.01, 3.03 (pavimentos de hormigon) correspondlente al
74,17% del PEM de Proyecto.

- Al igual que la partida 4.01, 4.02 y 4.03 (cerrajeria) que corresponden al
18,96% del PEM de Proyecto. Estas Ultimas su coste se reduce en un
69,41% con respecto a Proyecto. No quedando suficientemente justificado.

La documentacién presentada por la empresa ALVAC S.A., presenta errores
o0 incongruencias que no nos permiten afirmar que la oferta pueda ser cumplida y el
Proyecto ser ejecutado con normalidad.

No obstante la Mesa de Contratacion, con superior criterio, estimara lo que
considere mas adecuado.

Lo que firmamos a los efectos oportunos.

Ciudad Real a 16 febrero de 2016.
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS
LA ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL EL JEFE DE SERVICIO
Clara Anguita Hurtado de Mendoza Emilio Velado Guillen *
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Visto las actas de la Mesa de Contratacién, asi como el informe emitido por el
Servicio de Arquitectura y Obras, trascrito anteriormente, por los miembros de la Mesa de
Contratacién se acuerda:

PRIMERO.- Admitir el informe presentado por el Servicio de Arquitectura, y la
conclusion final a la que han llegado tras el estudio de la documentacién presentada,
y conforme al cual y por los motivos que desarrolla, se realiza la propuesta de
clasificacion de ofertas presentadas, y en virtud al cual no se considera
suficientemente justificado el que por el importe ofertado puedan realizar estas
obras, por parte de la empresa ALVAC, S.A.

SEGUNDO.- Clasificacién, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas,
de conformidad con los criterios de adjudicaci6én:

1°.. CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL RAUL SANCHEZ ACEVEDO
2°.- PROIMANCHA

3°.- PARROS OBRAS, S.L.U.

4° - METALUGICAS SOLVI, S.L.

5°.- GRACIA CASTEJON

6°.- HUEBRAS DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.

7°.- PROYGOM OBRA CIVIL, S.L.

8°.- CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.

9° - TOMAS BRUNA CONSTRUCCIONES, S.L.

10°.- INPORMAN, S.L.

11°.- OBRA Y VIALES GUADIANA

12°.- VIALES Y OBRAS PUBLICAS, SA

13°.- SEFOMA, S.L.

14°.- CARLOS ARIAS, S.L.

15° - AGLOMERADOS VIALES Y CONSTRUCCIONES, S.L.
16°.- URVIOS

17°.- AM ALONSO, S.L.

18°.- OBRAS PUBLICAS E INGENIERA CIVIL MJ. S.L.

19° -FELIX BLANCO ESPINOSA :

20°.- EJOC EDIFICACION Y OBRA CIVIL

21°.- FUENCO

22°.- DAIMIEL. OBRAS Y SERVICIOS, S L.

23°- PRIMOR

24° - DESARROLLO AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
25°.- VEGA DEL GUADIANA

26°.- KUVICA

27°.- TEDYCONS, C.R.

28°.- URBERESA

29°.- PROYECTOS Y CONTRATAS ERGOCAN
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30°.- TEBASA

31°.- GAROC

32°-INGENIERIA, MANUFACTRURA Y DEPORTE, S.L.
33°.- EQUIDESA

34°.- AGLOMERADOS CARRION, S.A.

TERCERO.- Requerir a CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL RAUL SANCHEZ
ACEVEDQO, al ser el licitador que ha presentado la oferta econémicamente maés
ventajosa, por importe de 118.935 € + IVA, para que, dentro del plazo de diez dias
hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentacién:

Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice al
organo de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello.

Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Exemo. Ayuntamiento, por
importe del 5% del importe de adjudicacién, excluido el LV.A. (Art, 151.2 del
TRLCSP) (importe 5.946,75 €).

Impuesto sobre Actividades Econdémicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o
ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracién responsable de
encontrarse exento.

Pago de los anuncios de licitacién.
La documentacién administrativa siguiente, segtin el Art. 146 del TRLCSP:
a) Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.

b) Escritura de constituicién o modificacién en su caso debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica.

¢) Poder notarial, en caso de actuar en representacion de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de la
Corporacién o cualguier otro fedatario ptiblico.

d) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, ni en
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al articulo 60 del TRLCSP,
otorgada ante una autoridad administrativa, notario phblico u organismo
profesional cualificado. En la misma declaracién se har constar que el licitador se
halla al cotriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, estatales y locales
y de la Seguridad Social. (Art. 146.1 ¢) del TRLCSP).
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e) Los documentos que acrediten la solvencia econdémica y financiera y la
solvencia técnica o profesional.

f) En su caso, para las UTE, los requisitos del art. 59 del TRLCSP., debiendo
acreditar cada empresario de los que la compongan su capacidad de obrar
mediante presentacién de la documentacién resefiada, y, en caso de que la
adjudicacién sea a la UTE debera acreditarse la formalizacién de la misma en
escritura ptblica. En la documentacion del sobre A, deberan indicar los nombres y
circunstancias de los que constituyen la U,T.E, en la participacién de cada uno de
ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios.

g) Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdicciéon de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo direcio o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. Asimismo
presentaran la documentacion traducida en forma oficial al Castellano de acuerdo
con el art. 23 del RG.L.CA.P.

Cuando la acreditacion de las circunstancias relativas a la personalidad juridica del
empresario y su representacién y su clasificacién, o en su caso, la justificacion del
cumplimiento de los requisitos de su solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional, se realice mediante la certificacion de un Registro oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del Art.83 del TRLCSP, o
mediante un certificado comunitario de clasificacién conforme a lo establecido en el
Art. 84, debera acompanarse a la misma una declaraciéon responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacién deber4 reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento
en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacién pueda,
si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al servicio de
Arquitectura del Exemo. Ayuntamiento, a Intervencién y a la Técnico de Gestién de
Contratacién Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Sin més asuntos que tratar la Mesa levanta la sesién a las trece horas y

cuarenta minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la Mesa de

Contratacion, certifica.

EL PRESIDENTE

N




