ARREGLO DEL CAMINO VILLADIEGO, ANE]JO DE LA POBLACHUELA

MIENMIOGIRAS

“Servicio de Arquitectura y Obras del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real”.




ooooo

Arquitectura Obras

| Proyecto 11 22 de Arreglo del camino Villadiego, Anejo de la Poblachuela Pagina 1

PROYECTO 11 22, ARREGLO DEL CAMINO VILLADIEGO,
ANEJO DE LA POBLACHUELA

MEMORIA

El presente Proyecto se redacta con objeto de la convocatoria de concesion de
ayudas a los Municipios de la provincia, para la ejecucién de inversiones en el Plan
de Aldeas 2022 de su término municipal, con la finalidad de prestar los servicios
publicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal en los términos previstos en el articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Se trata de mejorar las vias de comunicacioén del anejo de la Poblachuela con
Ciudad Real. Este proyecto consiste en la adecuacién y reparaciéon del camino de
Villadiego, en el tramo que se encuentra delimitado entre el camino del Campillo y
camino del Cristo, siendo el camino del Campillo la via que conecta Ciudad Real con
la colada de Alarcos-Miguelturra, y dicha colada de Alarcos-Miguelturra la via que
une la carretera de Piedrabuena con la carretera de Puertollano

TECNICOS REDACTORES. -

Los técnicos redactores del presente Proyecto son:
Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal.
Julio Gémez Ruiz, Arquitecto Municipal.
Rafael Beldad Martin, Arquitecto Técnico Municipal
Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico Industrial Municipal.

SITUACION. -
El tramo del camino de Villadiego objeto de este proyecto se sittia entre el camino del
Cristo hasta camino del Campillo. Este tramo tiene una longitud la distancia de
440ml, y un ancho de 4.5 metros, contando con un arcén de 1.5 m.
ESTADO ACTUAL

En la actualidad el camino presenta distintas carencias pavimentado con un

doble tratamiento sobre zahorras, en mala situacion de conservacion, siendo la zona
mas cercana a camino del cristo la que se encuentra en peor estado.
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Tienen importantes baches y surcos longitudinales, el acabado de doble
tratamiento, esta muy fisurado, y las zahorras en el arcén estan rizadas por el uso.
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OBJETIVO DEL PROYECTO
AT G yg

El presente Proyecto se redacta al objeto de proceder al arreglo y adecuacién
del camino de Villadiego, en el tramo situado entre el camino del Cristo y camino del
Campillo en el Anejo de la Poblachuela de Ciudad Real.

Se trata de mejorar las vias comunicaciéon entre Ciudad Real y su anejo el
Anejo la Poblachuela

Esta actuacion pretende mejorar la situacién actual de degradacion y deterioro
que presenta este camino. En este sentido el proyecto contempla mejorar la
plataforma de todo el tramo, recuperando un ancho de 4,5m, que permita el cruce de
dos vehiculos, mediante el aporte de una capa de zahorras compactada, mejora de las
cunetas y el asfaltado de el mismo con una capa de aglomerado en caliente de 4 cm
de espesor.

ACTUACIONES A REALIZAR.

Las actuaciones previstas son las siguientes:

Servicio de Arquitectura y obras Ayuntamiento de Ciudad Real
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=  Camino de Villadiego.

Se procedera a:
-Escarificado superficial del firme granular existente, con una separacion de 50 cm.

-Rasanteo y refino de la superficie de coronacién de desmonte en terreno de transito,
en secciéon completa, incluso retirada del material sobrante a vertedero o lugar de
empleo, o aporte si fuese necesario, extendido, humectacién y compactacion.

-Perfilado y refino de cuneta, de seccién triangular en tierra, con transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

-Zahorra artificial, huso ZA(0-32)/ZA(0-20), en arcenes, con 50% de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparaciéon de la
superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los angeles de los aridos < 30.

-Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm.
de espesor y con indice de plasticidad <6, medido sobre perfil.

-Saneo de blandén de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad
de excavacion 45 cm., con 35 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), 5 cm. de
M.B.C. S5-20 y 5 cm. M.B.C S-12, puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo
excavacion, preparacion de la superficie de asiento y transporte de los productos
resultantes a vertedero.

-Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o
semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

-Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de
distancia, previamente apilado, medido s/camién, con medios mecanicos.

-Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprimacion C50BFSIMP
(ECI), de capas granulares, con una dotaciéon de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.

-Riego de adherencia, con emulsion asféltica catiénica termoadherente C60B4, con
una dotacién de 0,50 kg/m?2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

-Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de
rodadura de 4 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida
y compactada, incluido filler de aportacién y bettan.

Servicio de Arquitectura y obras Ayuntamiento de Ciudad Real
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= Gestion de residuos

La gestion de los residuos de construccion y demolicion se especifican en su
correspondiente estudio y valoracién como un apartado de esta Memoria y su
valoracion exhaustiva en las Mediciones y Presupuesto.

= Seguridad y salud.

Se contemplarén las protecciones colectivas y personales necesarias para la
correcta ejecucion de las obras.

Se debera poner en conocimiento de los vecinos de la zona cual es la planificacién
de la obra, al igual que avisarlos con antelacién suficiente los dias a los que no
podréan acceder a sus viviendas o cultivos. En el caso de que esto ocurra, la duracién
de esta incidencia deberé ser la minima.

Durante los trabajos de ejecucién de la obra, cuando los mismos afecten a la
circulaciéon normal de vehiculos, deberdn informar con antelacién suficiente, al
menos 24 horas, de los cortes totales de la via, para asi poder realizar los desvios
necesarios de las lineas de transporte que circulan por el camino afectado por las
obras.

Con la presente memoria y demés documentacién, el Técnico que suscribe
considera suficientemente definido el documento que nos ocupa.

Ciudad Real, a 30 de septiembre de 2022

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, EL ARQUITECTO MUNICIPAL,
T . .. .
Jefe de Servicio Arquitectura-Obras

Julio Gémez Ruiz.
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N EXCIDECONTRATACIONVABINISTRATIVA

DENOMINACION DEL PROYECTO: ARREGLO DEL CAMINO DE
VILLADIEGO, ANEJO DE LA POBLACHUELA.

)
0.9

» PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 38.384,07 €

% PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA: 45.677,04 €
% 21%1.V.A.:9.592,18 €

% PRESUPUESTO TOTAL: 55.269,22 €

» PLAZO DE EJECUCION: Dos meses

# CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: No se exige.
** SUPERVISION DE PROYECTO: NO SE PRECISA

% ACREDITACION A EFECTOS DE SOLVENCIA:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 1

Ciudad Real, a 30 de septiembre de 2022

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, EL ARQUITECTO MUNICIPAL,
/g”\ﬁ SAYU;Gf Jefe de Servicio Arquitectura-Obras
S s
Ry
(4 :l /\/\
{‘f A
Julio Gémez Ruiz. - \(?‘.','UD AD ‘Q’f“ Emilio Velado Guillén.
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ANEXO DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El autor manifiesta expresamente que el presente Proyecto comprende una
obra completa en el sentido exigido en el Articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico: Se trata de una obra susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y
cada uno delos elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra.

ANEXO RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISION

En relacién a la necesidad de informe de supervision de proyectos, la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transpone
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente:

“Articulo 235. Supervision de proyectos

Antes de la aprobacion del proyecto, cuando el presupuesto base de licitacion del
contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los organos de
contratacion deberdn solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de
supervision de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las
disposiciones generales de cardcter legal o reglamentario, asi como la normativa técnica que
resulten de aplicacion para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicacion
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cilculos se exigird de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 4 del articulo 233 de la presente Ley.

En los proyectos de presupuesto base de licitacion inferior al serialado, el informe
tendrd cardcter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, sequridad o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervision serd igualmente preceptivo”.

En cumplimiento de lo establecido en el citado Articulo 235, vengo a emitir el
siguiente:

INFORME: Las obras a llevar a cabo en la ejecucién del Proyecto de “ARREGLO DEL
CAMINO DE VILLADIEGO, ANEJO DE LA POBLACHUELA”, NO afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Por lo tanto, NO sera preceptivo el
informe de Supervision de Proyectos, que confirme que se han tenido en cuenta las
disposiciones generales de caracter legal o reglamentario, asi como la normativa
técnica que resulten de aplicacién para este proyecto.

Servicio de Arquitectura y obras Ayuntamiento de Ciudad Real
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INFORME RELATIVO A LA DIVISION EN LOTES DE LA OBRA

En relaciéon a la divisién en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transpone al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente:

“ Articulo 12. Calificacion de los contratos

3. Los contratos de obras se referirdn a una obra completa, entendiendo por
esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprendera
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilizaciéon de la obra.
No obstante, lo anterior, podran contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que
estas sean susceptibles de utilizacién independiente, en el sentido del uso general o
del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorizacion
administrativa del érgano de contratacién que funde la conveniencia de la referida
contratacion.

Articulo 99. Objeto del contrato

2. No podré fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia

del mismo y eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento
de adjudicaciéon que correspondan.
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su divisiéon en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion
adicional cuarta.

No obstante, lo anterior, el 6rgano de contrataciéon podra no dividir en lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesién de obras.

En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no
division en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la divisién en lotes del objeto del contrato conllevase el
riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este
criterio, el érgano de contratacién debera solicitar informe previo a la autoridad de
defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la
apreciacién de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecuciéon del mismo
desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del
contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de
coordinar la ejecuciéon de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse
imposibilitada por su divisién en lotes y ejecucién por una pluralidad de contratistas
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diferentes. Ambos extremos deberan ser, en su caso, justificados debidamente en el
expediente”.

El presente proyecto tiene por objeto el ‘Arreglo de caminos en el Anejo de
Valverde - Ciudad Real-".

El proyecto de obras se refiriere a una obra completa, entendiendo por tal la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. Su division
en lotes supondria un fraccionamiento del proyecto que supondria fracciones no
susceptibles de utilizacion independiente. De haber sido posible su division en lotes
cada lote deberia de venir definido en un proyecto independiente y su aprobacién
deberfa de realizarse para cada uno de ellos, y siempre que “preceda autorizacién
administrativa del érgano de contratacién que funde la conveniencia de la referida
contratacién” de ese modo.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico también
indica que el ¢rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos vélidos para ello y cita varios de estos motivos vélidos. En
concreto indica que no se dividird en lotes cuando “el riesgo para la correcta
ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo”, que es este
caso. Ya que una Gnica unidad, como es la EJECUCION DEL ARREGLO DE
CAMINO VILLADIEGO DEL ANEJO DE LA POBLACHUELA acompafiadas de
otras actuaciones menores, no puede dividirse en lotes salvo fraccionamiento o
despiece no susceptibles de utilizacion independiente y por lo tanto no susceptible
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. Ademaés de hacerse ese
despiece de la obra en lotes y su “ejecuciéon por una pluralidad de contratistas
diferentes” su coordinacién seria de todo punto imposible, al confluir todas las
actuaciones en un mismo tiempo y un mismo espacio perturbando las actuaciones de
unos a las de los otros y siendo todo ello en detrimento de la seguridad y la calidad
de la ejecucion.

Ciudad Real, a 30 de septiembre de 2022

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, ) EL ARQUITECTO MUNICIPAL,
TAY . Jefe de Servicio Arquitectura-Obras

Julio Gémez Ruiz.

Servicio de Arquitectura y obras Ayuntamiento de Ciudad Real
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PROYECTO 11 22, ARREGLO DEL CAMINO VILLADIEGO,
ANE]JO DE LA POBLACHUELA

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

INDICE

1.- Contenido del documento
2.- Agentes intervinientes
2.1.- Identificacion
2.1.1.- Productor de residuos (promotor)
2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)
2.1.3.- Gestor de residuos
2.2.- Obligaciones.
2.2.1.- Productor de residuos (promotor)
2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)
2.2.3.- Gestor de residuos
3.- Normativa y legislacion aplicable.
3.1.- Normativa de ambito estatal.
3.2.- Normativa de ambito autonémico.
4.- Identificacion de los residuos de construccién y demoliciéon generados
en la obra, codificados segtin la orden MAM/304/2002
5.- Estimacion de la cantidad de los residuos de construccién y demolicion
que se generaran en la obra.
6.- Medidas para la prevencion de residuos de construcciéon y demolicion
en la obra objeto del proyecto.
7.-  Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacion a que se
destinaran los residuos de construccion y demolicién que se generen en la
obra
8.- medidas para la separacion de los residuos de construccién y
demolicién en obra.
9.- Prescripciones en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separacion
y otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicién.
10.- Valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de
construccion y demolicién.
11.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y otras operaciones de gestiéon de los residuos de construccion y
demolicion.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicion
(RCD), conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 “Obligaciones del productor
de residuos de construcciéon y demolicién”, el presente estudio desarrolla los
puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestiéon de RCD.
- Normativa y legislacién aplicable.
- Identificacién de los residuos de construccién y demoliciéon generados
en la obra, codificados segtin la Orden MAM/304/2002.
- Estimacién de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminaciéon a que se
destinaran los residuos.
- Medidas para la separacion de los residuos en obra.
- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion
y otras operaciones de gestion de los residuos.
- Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificacion

El presente estudio corresponde al Proyecto de ARREGLO DEL CAMINO
VILLADIEGO, ANEJO DE LA POBLACHUELA -Ciudad Real-.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Director de Emilio Velado Guillén

Proyecto/Obra Julio Gémez Ruiz

Director de Ejecucion Pedro A. Caballero Moreno
Rafael Beldad Martin

Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de Ejecuciéon
Material (Presupuesto de Ejecuciéon Material) de 38.384,07 €.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision
tltima de construir o demoler. Segtn el articulo 2 “Definiciones” del Real
Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:
1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una
obra de construcciéon o demolicion; en aquellas obras que no precisen
de licencia urbanistica, tendra la consideraciéon de productor del

Servicio de Arquitectura y Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 2
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residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de
una obra de construccién o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efecttie operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de
composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién
Europea de residuos de construccién y demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real

NIF P - 1303400 - D

Domicilio Plaza Mayor n° 1, 13001 Ciudad Real
Contacto  (teléfono, | 926 21 10 44 - 926 27 10 55 - Fax 926 22 92 09
fax)

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

Es la persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de
construccion y demolicién, que no ostente la condicién de gestor de residuos.
Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos
que se generan en la misma.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice
cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento,
el transporte, la valorizaciéon y la eliminacién de los residuos, incluida la
vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su
restauracion o gestion ambiental de los residuos, con independencia de
ostentar la condicion de productor de los mismos.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de
residuos de construccién y demoliciéon, que contendra como minimo:

1. Una estimacién de cantidad, expresada en toneladas y en metros
cubicos, de los residuos de construccion y demolicion que se
generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valoracién y eliminaciéon de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del
proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacién a que se
destinaran los residuos que se generaran en la obra.

Servicio de Arquitectura y Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 3
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4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular,
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la
obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrén ser objeto de adaptacién a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
previo acuerdo de la direcciéon facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo, separaciéon
y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestiéon de los residuos de
construccién y demoliciéon, que formara parte del presupuesto del
proyecto en capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos
de construccién y demolicién realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalaciéon de
valorizacién o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en
particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacién
correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco
afnos siguientes.

En obras de demolicién, reparacion o reforma, deberd preparar un inventario
de los residuos peligrosos que se generardn, que deberd incluirse en el
estudio de gestion de RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin
de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencias urbanisticas, el poseedor de
residuos, queda obligado constituir una fianza o garantia financiera
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relacion con los residuos de construccion y demolicién de la
obra, en los términos previstos en la legislacion autonémica.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de
las prescripciones previstas en la normativa aplicable, estd obligado a
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relaciéon a los residuos de construccién y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en
los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente
estudio.
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El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la
direccion facultativa, pasard a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.
El poseedor de residuos reconstruccion y demolicién, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestiéon. Los
residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por
este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de
valorizacion.
La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por
parte del poseedor habrd de constar en documento fehaciente, en el que
figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad
expresada en toneladas o en metros cibicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
o norma que la sustituya, y la identificacién del gestor de las operaciones de
destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y
demolicién efectie tnicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd figurar
también el gestor de valoracién o de eliminacion ulterior al que se destinaran
los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de
los residuos de construccién y demolicién por parte de los poseedores a los
gestores se regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21
de abril.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte
su posterior valorizacién o eliminacién.
La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el
poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separacién en origen, el poseedor podra encomendar la
separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalaciéon de
tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra. En
este ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacion recogida en el presente apartado.
El 6rgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y
siempre que la separaciéon de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los
residuos de construcciéon y demoliciéon de la obligaciéon de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.
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El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estard obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestiéon y a entregar al productor los
certificados y la documentacién acreditativa de la gestion de los residuos, asi
como a mantener la documentacién correspondiente a cada afio natural
durante los cinco afios siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor
de residuos de construccién y demolicion cumplirda con las siguientes
obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por
la legislacion de residuos, llevar un registro en el que, como minimo,
figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y
en metros ctbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operacion anterior de gestién, el método de gestion
aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros ctbicos, y
destinos de productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a
peticion de las mismas, la informacién contenida en el registro
mencionado en el punto anterior. La informacion referida a cada afio
natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de
construccion y demolicién, en los términos recogidos en este real
decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que
lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir
al poseedor o al gestor que le entreg6 los residuos, los certificados de
la operacién de valoracién o de eliminacién subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos
peligrosos, debera disponer de un procedimiento de admisién de
residuos en la instalaciéon que se asegure que, previamente al proceso
de tratamiento, se detectardn y se separaran, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos
peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la
instalacién mezclados con residuos no peligrosos de construccién y
demolicién. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las
responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o,
en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la
instalacion.

5.
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3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de
construccion y demolicion”.

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicaciéon el Real Decreto
105/2008, en virtud del articulo 3, por generarse residuos de construcciéon y
demolicién definidos en el articulo 3, como:

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida
en el articulo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de
construccion o demolicion” o bien, “aquel residuo no peligroso que no
experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es
soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las
cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacion del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la exotoxicidad del lixiviado deberdn
ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad
de las aguas superficiales o subterrdneas”.

No es aplicable al presente estudio la excepcién contemplada en el articulo
3.1 del Real Decreto 105/2008 al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad
de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva
2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las
aguas superficiales derivados de las actividades de gestion de las agua
y de las vias navegables, de prevencién de las inundaciones o de
mitigacion de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26
de noviembre, de régimen econémico y de prestacion de servicios de
los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los
que Espafia sea parte.

Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por
legislaciéon especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros
residuos reconstrucciéon y demolicion, les serd de aplicacion el Real Decreto
105/2008/ en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.
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3.1.- Normativa de ambito estatal

Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa
siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- Plan Nacional de Residuos de Construcciéon y Demolicién (PNRCD)
2001-2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de
junio de 2001.

- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecciéon de
la atmosfera.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y la lista
europea de residuos.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3.2.- Normativa de ambito autonémico
GESTION DE RESIDUOS

- Ley de envases y residuos de envases:
Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

- Ley de residuos
Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998

Completada por:

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depésito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio
Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

- Plan nacional de residuos de construcciéon y demolicion 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio
Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

- Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon
y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
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- Gestion de residuos de construccion en Castilla La Mancha
Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejeria de Medio
Ambiente.
D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005

- Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha
Decreto 158/2001, de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente.
D.O.C.M.: 16 de julio de 2001

CLASIFICACION DE RESIDUOS

- Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y Lista europea
de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio
Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Correccion de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA
ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos de construcciéon y demolicion generados en la
obra, se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién
de residuos, segiin la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la
Decisiéon 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de nivel I:

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion.

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcién de
ser consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino y reutilizacion.

RCD de Nivel II:
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Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccién, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la
implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segtn los tipos de
materiales de los que estan compuestos:

Material segin Orden Ministerial MAM /304 /2002
RCD de Nivel I

1 |Tierras y pétreos de excavacion

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

Asfalto

Madera

Metales (incluidas sus aleaciones)

Papel y cartén

Plastico
Vidrio
Yeso

N OO | W (N |-

RCD de naturaleza pétrea

Arena, grava y otros aridos

N[

Hormigén

3 |Ladrillos, tejas y otros materiales cerdmicos

RCD potencialmente peligrosos

1 | Basuras
2 | Otros

5- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA
OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las
mediciones del proyecto, en funcion del peso de materiales integrantes en los
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad
de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos
suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no
utilizados en la obra, se ha calculado en funcién de las dimensiones del
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proyecto afectado por un coeficiente de esponjamiento segiin la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una
densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el

volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la tabla de la pagina siguiente.
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Material segtin Orden Ministerial Cédigo | Densidad | Peso | Volumen

MAM/304/2002 LER (t/m3) (t) (m3)

RCD de Nivel I 1,69

Tierras y pétreos de excavacion

Tierra y piedras distintas de las especificadas

en el codigo 17 05 03 17 05 04 1,62 2,74 1,69

RCD de Nivel II 103,00

RCD de naturaleza no pétrea 99,00

Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las

especificadas en el codigo 17 03 01 17 03 02 1,70 168,30 99,00

Madera

Madera 17 02 01 1,10 0,00

Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metélicos 1501 04 0,60 0,00

Cobre, bronce, latén 17 04 01 1,50 0,00

Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,00

Metales mezclados 17 04 07 1,50 0,00

Cables distintos de los especificados

en el codigo 17 04 10 1704 11 1,50 0,00

Papel y cartéon

Envases de papel y cartéon | 150101 | 0,75 0,00 |

Plastico

Pléstico [170203] o060 0,00 |

Vidrio

Vidrio [170202] 1,00 0,00 |

Yeso

Materiales de construcciéon a partir de yeso

distintos de los especificados en el cédigo 17 08 01 17 08 02 1,00 0,00

RCD de naturaleza pétrea 2,00

Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

mencinados en el codigo 01 04 07 01 04 08 1,51 0,00

Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 1,60 0,00

Hormigon

Hormigoén 1701 01 1,50 0,00

Ladrillos, tejas y materiales ceramicos

Ladrillos 1701 02 1,25 0,00 0,00

Tejas y materiales cerdmicos 17 01 03 1,25 0,00

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales

ceramicos distintos de los especificados en 17 01 06 17 01 07 1,25 2,50 2,00

RCD potencialmente peligrosos 2,00

Basuras

Residuos de limpieza viaria 2003 03 1,50 0,00

Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen

disolventes orgénicos u otras sustancias peligrosas 08 0111 0,90 0,00

Materiales de aislamiento distintos de los

especificados en los cédigos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 0,60 0,00

Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.

en los codigos 17 09 01,17 09 02 y 17 09 03 1709 04 2,00 19,90 2,00
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD,
agrupados por niveles y apartados.

Material segtin Orden Ministerial Peso Volumen
MAM/304/2002 (® (m3)
RCD de Nivel I 1,69

1 |Tierras y pétreos de excavacion | 2,74 | 1,69
RCD de Nivel II 103,00
RCD de naturaleza no pétrea

1 |Asfalto 168,30 99,00

2 |[Madera 0,00

3 [Metales (incluidas sus aleaciones) 0,00

4 |Papel y carton 0,00

5 |Plastico 0,00

6 |Vidrio 0,00

7 |Yeso 0,00
RCD de naturaleza pétrea

1 |Arena, grava y otros aridos 0,00 0,00

2 [Hormigén 2,50 2,00

3 |Ladrillos, tejas y otros materiales ceramicos 0,00 0,00
RCD potencialmente peligrosos

1 [Basuras 0,00

2 |Otros 2,62 2,00

6- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas
compositivas, constructivas y de disefio, optando por aquellas que generan el
menor volumen de residuos en la fase de construccién y de explotacién,
facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida ttil
con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor
asumird la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al
tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucién. Como
criterio general se adoptaran las siguientes medidas para la prevencion de los
residuos generados en la obra:

- La excavacion se ajustarad a las dimensiones especificas del proyecto,
atendiendo a las cotas de los planos de cimentacién, hasta la
profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccion
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la
extension de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccién de residuos de naturaleza pétrea
(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolucién del
material que no se utilice en la obra.
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- El hormigén suministrado serd preferentemente de central. En caso de
que existan sobrantes se utilizaran en las partes de la obra que se
prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de
solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran
justas en dimensién y extensiéon, con el fin de evitar los sobrantes
innecesarios. Antes de su colocacién se planificara la ejecucién para
proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden
dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de
carpinteria, con el fin de optimizar la solucién, minimizar su consumo
y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizara
con las cantidades minimas y estrictamente necesarias para la
ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los
correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en
obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible,
renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias
para la prevencion de los residuos de la obra, se le comunicard de forma
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para
su conocimiento y aprobacién. Estas medidas no supondran menoscabo
alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecuciéon de
la misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construcciéon y
demolicién requerira autorizacién previa del 6rgano competente en materia
medioambiental autonémico, en los términos establecidos por la Ley
10/1998, de 21 de abril.

La autorizacién podré ser otorgada para una o varias de las operaciones que
se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas
por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por un
plazo de tiempo determinado, y podré ser renovada por periodos sucesivos.
La autorizacion sélo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en
las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobacién de la cualificaciéon
de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista la
adecuada formacioén profesional del personal encargado de su explotacion.
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Los é&ridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de
valorizacién de residuos de construccién y demoliciéon deberdn cumplir los
requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
La reutilizaciéon de las tierras procedentes de la excavacién, los residuos
minerales o pétreos, los materiales cerdmicos, los materiales no pétreos y
metalicos, se realizara preferentemente en el depésito municipal.
En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables
“in situ”, se expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y
su destino, en la tabla de la pagina siguiente.
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Material segtin Orden Ministerial Cédigo | Tratamiento Destino Volumen
MAM/304/2002 LER (m3)
RCD de Nivel I 1,69
1 Tierras y pétreos de excavacion
Tierra y piedras distintas de las espec. Sin trat. Restauracién
en el cédigo 17 05 03 170504 | especifico Vertedero 1,69
RCD de Nivel II 103,00
RCD de naturaleza no pétrea 99,00
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las Planta reciclaje
especificadas en el cédigo 17 03 01 1703 02| Reciclado RCD 99,00
2 Madera
Madera 170201 | Reciclado | Gestor autRNPs | 0,00
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metélicos 1501 04 | Depos/trat. | Gestor aut. RPs
Cobre, bronce, laton 1704 01| Reciclado | Gestor aut.RNPs
Hierro y acero 1704 05| Reciclado | Gestor aut.RNPs
Metales mezclados 1704 07| Reciclado | Gestor aut. RNPs
Cables distintos de los especificados
en el codigo 17 04 10 170411| Reciclado | Gestor aut.RNPs
4 Papel y carton
Envases de papel y cartén | 1501 01 | Depos/trat. | Gestor aut. RPs |
5 Plastico
Plastico | 17 02 03 | Reciclado | Gestor aut.RNPs |
6 Vidrio
Vidrio [170202] Reciclado | Gestor aut.RNPs |
7 Yeso
Materiales de construc. a partir de yeso distintos
de los espec. en el co6digo 17 08 01 1708 02| Reciclado | Gestor aut.RNPs
RCD de naturaleza pétrea 2,00
1 Arena, grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos
de los mencinados en el c6digo 01 04 07 0104 08| Reciclado | Planta rec. RCD
Residuos de arenas y arcillas 0104 09| Reciclado | Plantarec. RCD
2 Hormigén
Hormigén 17 01 01 | Rec/verted. | Planta rec. RCD
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
Ladrillos 1701 02| Reciclado | Planta rec. RCD
Tejas y materiales ceramicos 1701 03| Reciclado | Planta rec. RCD
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y mater. Reciclado
ceramicos distintos de los espec. en 17 01 06 170107 | vertedero | Planta rec. RCD 2,00
RCD potencialmente peligrosos 2,00
1 Basuras
Residuos de limpieza viaria 2003 03 | Rec/verted. | Planta rec. RSU
2 Otros
Residuos pintura y barniz con disolventes Deposito
organicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 | Tratamiento | Gestor aut. RPs
Materiales de aislamiento distintos de los
espec. en los c6digos 17 06 01 y 17 06 03 1706 04| Reciclado | Gestor aut. RPs
Residuos mezclados de construc. y demol. distin.
de los espec. c6digos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 170904 | Reciclado Planta rec. RCD 2,00
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccion y demoliciéon se separaran en las siguientes
fracciones, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Max. peso (t)
Hormigén 80T
Ladrillos, tejas y cerdmicos 40T
Metal 2T
Madera 1T
Vidrio 1T
Papel y carton 05T
Plastico 05T

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y
la obligatoriedad o no de su separacién in situ.

TIPO DE TOTAL UMBRAL SEGUN | SEPARACION
RESIDUO RESIDUO NORMA (t) “IN SITU”
OBRA (t)
Hormigén 0 80,00 NO
OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y 2,50 40,00 NO
materiales OBLIGATORIA
ceramicos
Metales 0 2,00 NO
(incluidas sus OBLIGATORIA
aleaciones)
Madera 0 1,00 NO
OBLIGATORIA
Vidrio 0 1,00 NO
OBLIGATORIA
Papel y Cartén 0 0,50 NO
OBLIGATORIA
Pléastico 0 0,50 NO
OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el
poseedor de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable
efectuar dicha separaciéon en origen el poseedor podra encomendar la
separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalaciéon de
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tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra. En
este ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacion recogida en el articulo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos
de construccién y demolicién” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El 6rgano autonémico competente en materia medioambiental donde se
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra,
podré eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicion de la
obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANE]JO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizardn los apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes 6
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes.

Se retirardn los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, asi como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se
actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinteria, y otros elementos que lo permitan, procediendo por altimo al
derribo del resto.

El deposito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos
con la ubicacion y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o
bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico,
quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se
depositardn en contenedores debidamente sefializados y segregados del resto
de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberdn estar pintados con colores vivos, que sean visibles
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma
clara y legible la siguiente informacién:

- Razoén social.

- Codigo de Identificacion Fiscal (C. I. F.).

- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos
del titular del contenedor.

Dicha informacién debera quedar también reflejada a través de adhesivos o
placas, en los envases industriales u otros elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptaré las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma.
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Los contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos fuera del horario, con el
fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.
En el equipo de obra se deberd establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.
Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra,
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materia
objeto de reciclaje o deposicién, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable
esta operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que
los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y
entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauracion, se deberd aportar evidencia documental
del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro
de hormigon prefabricado seran considerados como residuos y gestionados
como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los
materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros,
con el fin de proceder a su adecuada segregacion.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la
recuperaciéon de suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulacién y su contaminacion.
Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el
Real Decreto 108/1991, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto (articulo 7.), asi como la
legislacién laboral de aplicacion. Para determinar la condicién de residuos
peligrosos o no peligrosos, se seguird el proceso indicado en la Orden
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccion y
demolicién generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depdsito
de una fianza u otra garantia financiera equivalente, que responda de la
correcta gestion de los residuos de construcciéon y demolicién que se
produzcan en la otra, en los términos previstos en la legislacién autonémica
y municipal.
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Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestiéon de
RCD.

Presupuesto de Ejecucién Material 38.384,07 €

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD

Tipologia Volumen [oste gesti§| Importe | % s/PEM
m3) | (e/m3) ©
A. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de excavacion | 1,69 | 2,72 4,60
Total Nivel 1 4,60 0,01
A. 2 RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea 99,00 44,00 4.356,00
RCD de naturaleza pétrea 2,00 8,32 16,64
RCD de mixtos 2,00 19,20 38,40
RCD potencialmente peligrosos 22,30 0,00
Total Nivel II 4.411,04( 11,49
Total 4.415,64 11,50
B: RESTOS DE COSTES DE GESTION
Concepto Importe (€)| % s/PEM
Costes de gestion, alquileres, etc. 0,00 0,00

TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTION| 4.415,64 €| 11,50

11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos y
demoliciéon dentro de la obra, se adjuntan en el Estudio de Seguridad y
Salud, donde en los planos se especifica la situacién y dimensiones de:

Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierra, pétreos, madera,
plastico, metal, vidrio, cartén,...)

Zona o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén
Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente
peligrosos, si los hubiere

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar,
como aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos
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Estos planos podrdn ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucion,
organizacion y control de la obra, asi como a las caracteristicas particulares
de la misma, siempre previa comunicaciéon y aceptaciéon por parte del
Director de Obra y del Director de la Ejecucion de la Obra.

Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompafian, el
Técnico que suscribe considera suficientemente definido el documento que
nos ocupa.

Ciudad Real, a 30 de septiembre de 2022

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, EL ARQUITECTO MUNICIPAL,
'\“ Ay Jefe de Servicio Arquitectura-Obras

Julio Gémez Ruiz.
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1. Objeto v autor del Estudio Basico de Seguridad v Salud.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Su autor es D. Rafael Beldad Martin, y su elaboracién ha sido encargada por el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una
empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el
Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra. Esta designacién debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

1.2. Provyecto al que se refiere.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos
generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucién de ARREGLO DEL CAMINO DE VILLADIEGO, ANEJO DE
LA POBLACHUELA

Arquitecto autor del proyecto | EMILIO VELADO GUILLEN, JULIO GOMEZ RUIZ

Titularidad del encargo EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Emplazamiento CAMINO DE VILLADIEGO

Presupuesto de Ejecucion 38.384,07 €

Material

Plazo de ejecucion previsto |2 MESES.

Namero maximo de 5

operarios

Total aproximado de 60

jornadas

OBSERVACIONES:
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1.3. Descripcion del emplazamiento v la obra.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del
emplazamiento donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra CAMINO DE VILLADIEGO
Topografia del terreno LIGERAMENTE INCLINADO, ASCENDENTE DE
CAMINO DE LA POSADILLA A CAMINO DEL CRISTO
(UNOS 4 METROS)
Edificaciones colindantes SIN INTERFERENCIA CON LAS OBRAS
Suministro de energia RED DE ALUMBRADO MUNICIPAL
eléctrica
Suministro de agua RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL
Sistema de saneamiento RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
Servidumbres y NO EXISTEN
condicionantes
OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que

consta:
DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Trabajos camino de Escarificado superficial, rasanteo y refino, perfilado de cuneta,

Villadiego extendido y compactacioén de zahorra artificial, saneo de
blandones, fresado de firme, riego de imprimacién y adherencia
y asfaltado con MBC.

Gestion de residuos Se realizara la gestion de todos los residuos generados en las
obras.

OBSERVACIONES:

1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:
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SERVICIOS HIGIENICOS

x | Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

x | Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

Duchas con agua fria y caliente.

x | Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos serd no simultdnea en caso de haber operarios
de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye
ademas la identificacion y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX.
(Km)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria Hospital General de Ciudad Real |Avda. Reyes Catodlicos
(Urgencias) (3.6 km)
Asistencia Especializada Hospital General de Ciudad Real | Avda. Reyes Catolicos
(Hospital) (3.6 km)
OBSERVACIONES:

pital Generall '
¥ Universitariojde.~

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Péagina 5




| Proyecto 11 22 de Arreglo del camino Villadiego, Anejo de la Poblachuela

Arquitectura Obras

1.5. Maquinaria de obra.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucioén de la obra se indica en la relacion (no

exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Retropala mixta, con martillo rompedor

Fresadora

Camioén volquete

Extendedora de mezclas asfalticas

Mini-retro excavadora, barredora, pala

Rodillo tAindem de llantas metélicas

Grupo electrégeno

Rodillo de neumaticos compactador

Amoladora de carrillo, cortajuntas

Camiones tipo bafieras

Bandeja vibrante

Camion bituminador.

Martillos neumaticos

Contenedor de escombros

Compresor neumatico

Pisén manual tipo rana

RAR R AR XR R [X[X[X

Hormigonera eléctrica o diésel

KRR R AR R |R[X[X([X

Maquina pintabandas.

OBSERVACIONES:

1.6. Medios auxiliares.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la
obra y sus caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS

CARACTERISTICAS

Carretillas de mano y
transpalets.

Correcto estado de ruedas o neumaticos, también de las
agarraderas.

Si el transpalet es hidraulico, deberd tener un correcto
mantenimiento.

Vallas de contencién de
Peatones.

Conos de sefializacion.

Barrera de separacion de viales
tipo new jersey de plastico.

Seflalizacion movil de obra.

Las vallas tendran un correcto apoyo sobre el pavimento
para evitar su vuelco y/o caida. No presentaran
superficies cortantes. Delimitardn completamente la
zona de trabajo en acerados. Las vallas tendran la
identificacién del contratista.

Las senales estaran en buen estado, en especial el
material reflectante. La sefalizaciéon moévil de obra se
apoyara correctamente en el suelo y se tomardn medidas
para asegurar su posicion sin que ello suponga un
peligro para el trafico rodado y peatonal.

Los conos y las barreras de separaciéon de viales deben
estar en buen estado sobre todo las bandas de material
reflectante.

Chapones de acero en
palastro

No presentaran zonas cortantes.

Tendran taladros para facilitar su manipulacion y para
facilitar su fijacion al suelo.

Cuando se coloquen en la calzada, se usard un material
amortiguador del ruido al ser pisados por el trafico.

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Péagina 6




-

Proyecto 11 22 de Arreglo del camino Villadiego, Anejo de la Poblachuela

.....

Arquitectura Obras

Se fijaran al pavimento para evitar su deslizamiento.

Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la
altura a salvar.
Separacioén de la pared en la base = 71 de la altura total.

Eslingas, cuerdas y elementos
de izado como pulpos, cadenas,
ganchos.

Estardan en buen estado, sin presentar roturas,
remiendos ni zonas o tramos deteriorados. La etiqueta
de caracteristicas, debe ser legible.

Se utilizaran en funcién de su resistencia y forma de uso
para las cargas a tratar.

Instalacién eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento,
situado a h>Im:

I. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a
tension > 24V.

I. magneto térmico general omnipolar accesible desde el
exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte.
y alumbrado.

La instalacion de cables serd aérea desde la salida del
cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd
<80 Q.

Alargaderas eléctricas

Las tomas estardn en buen estado y deberan ser
homologadas. Se evitardn los empalmes. Se evitard que
el trafico y la maquinaria las pisen.

OBSERVACIONES:

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas

que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

x | Derivados de la rotura de instalaciones | x | Neutralizacion de las instalaciones

existentes

existentes

subterraneas

x |Presencia de lineas eléctricas de alta, | x [Corte del fluido, puesta a tierra y
media y/o baja tension

aéreas o cortocircuito de los cables

OBSERVACIONES:
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Este apartado contiene la identificaciéon de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que
deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla
se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los
aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Pisadas sobre objetos

XX [ XXX

Choques o golpes contra objetos

Trabajos en condiciones de humedad

Golpes y cortes por objetos y herramientas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Contactos térmicos

Cuerpos extrafios en los ojos

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas

Trabajos en condiciones meteorolégicas adversas: frio, niebla, viento, calor, lluvia...

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos

Cortes con herramientas y materiales

Ambiente pulvurulento

Atropello por vehiculos y maquinaria

Exposicion al ruido de la maquinaria.

Vibraciones trasmitidas por la maquinaria.

KAR[RIX R [(RXR R [XR[XR|X[X[X

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION

x | Orden y limpieza de las vias de circulaciéon de la obra permanente

x | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

x | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas permanente
de M.T.y B.T.

x [lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra si fuese permanente
necesario)

x | No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente

x | Puesta a tierra en cuadros, masas y mdquinas sin doble permanente
aislamiento

x | Sefializacion de la obra (sefales y carteles) permanente

x | Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado

x | Vallado del perimetro completo con vallas de contencién de permanente
peatones en las zonas de actuacién en obra donde haya
excavaciones tanto en pozo o en zanjas, levantado de bordillos,
acerados, solados, firmes, arquetas, etc.

x | Vallado con vallas de cerramiento o de contencién de peatones permanente
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el recinto destinado a acopios de materiales.

x | Extintor de polvo seco, de eficacia ABC permanente

x | Evacuacion de escombros frecuente

x | Carcasas y resguardos de proteccion de maquinaria permanente

x | Escaleras auxiliares ocasional

x | Informacién especifica para riesgos concretos
x | Cursos y charlas de formacién frecuente

x | Rotativos luminosos en maquinaria y dispositivo actstico de permanente

marcha atras
x | Estacionamiento de la maquinaria no matriculada en recintos permanente

delimitados

x | Maquinaria estacionada y con implementos apoyados en el

suelo

final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x | Cascos de seguridad permanente
x | Calzado protector permanente
x | Ropa de trabajo permanente
x | Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo
x | Botas de agua de seguridad ocasional
x | Gafas de seguridad frecuente
x | Chaleco reflectante de alta visibilidad permanente
x | Protectores auditivos ocasional
x | Faja lumbar ocasional
x | Rodilleras ocasional
x | Guantes permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y GRADO DE
PROTECCION EFICACIA
CAP 1, CAMINO DE VILLADIEGO
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
x | Desplomes en edificios colindantes
x | Caidas de objetos o materiales transportados o en manipulacion
x | Caidas al mismo nivel
x | Atrapamientos y aplastamientos
x | Atropellos, colisiones, golpes y vuelcos
x | Contagios por lugares insalubres
x | Ruidos
x | Vibraciones
x | Ambiente pulvigeno
x | Electrocuciones y contactos eléctricos
x | Pisadas sobre objetos
x | Proyeccion de particulas y materiales de fresado y demolicién
X | Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE
COLECTIVAS ADOPCION
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x | Observacioén y vigilancia de los edificios colindantes diaria
x | Apuntalamientos y apeos frecuente
x | Pasos o pasarelas sobre zanjas frecuente
x | Cabinas o porticos de seguridad en méquinas permanente
x | Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente
x | Barandillas de seguridad permanente
x | Vallas de contencién de peatones y de cerramiento para permanente
delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc.
x | Riegos con agua frecuente
x | Cerramiento perimetral con vallas de contencién permanente
x | Cortes y desvios de trafico debidamente sehalizados frecuente
x | Anulacién de instalaciones antiguas definitivo
x | Contenedores de escombros frecuente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x | Botas de seguridad permanente
x | Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
x | Gafas de seguridad frecuente
x | Casco ocasional
x | Mascarilla filtrante ocasional
x | Protectores auditivos ocasional
Cinturones y arneses de seguridad permanente
x | Ropa de trabajo permanente
Pantalla facial ocasional
x | Faja lumbar frecuente
x | Chaleco reflectante alta visibilidad permanente
x | Botas de agua de seguridad ocasional
x | Chubasqueros de alta visibilidad ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y GRADO DE
PROTECCION EFICACIA

Informacion sobre instalaciones subterraneas

Localizacion de instalaciones excavando a mano

Trabajar en recintos delimitados por vallas

OBSERVACIONES:

1.2 PAVIMENTACIONES

RIESGOS

Caidas de objetos o materiales transportados o en manipulaciéon

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de méquinas

Pisadas sobre objetos

Choques y golpes contra objetos

XX [R XXX [X]X

Golpes y cortes con herramientas y materiales
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x | Contagios por lugares insalubres

x | Exposicién a temperaturas ambientales extremas

x | Ruidos

x | Contactos térmicos

x | Vibraciones

x | Ambiente pulvigeno

x | Electrocuciones y contactos eléctricos

x | Ambiente himedo por acumulacién de agua o rotura de tuberias

x | Proyeccion de particulas durante el afirmado y pavimentacion

x | Proyeccion de particulas al cortar piezas y materiales

x | Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos

x | Dermatosis por contacto con materiales

x | Inhalacién de sustancias toxicas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE

COLECTIVAS ADOPCION

x | Observacion y vigilancia del terreno diaria

x | Senializacion del tramo de obra afectado permanente

x | Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente

x | Pasos o pasarelas sobre zanjas frecuente

x | Carcasas y resguardos de proteccién de maquinaria permanente

x | Cabinas o porticos de seguridad en maquinas permanente

x | Barandillas de seguridad permanente

x | Vallas de contencién de peatones y de cerramiento para permanente
delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc.

x | Riegos con agua frecuente
Anulacién de instalaciones antiguas definitivo

x | Cerramiento perimetral con vallas de contenciéon permanente

x | Cortes y desvios de trafico debidamente sefializados frecuente

x | Asegurar la superficie de apoyo de los gatos de la maquinaria ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

x | Botas de seguridad permanente

x | Guantes contra agresiones mecanicas frecuente

x | Gafas de seguridad frecuente

x | Casco ocasional

x | Mascarilla filtrante ocasional

x | Protectores auditivos ocasional

x | Ropa de trabajo permanente

x | Chaleco reflectante alta visibilidad permanente

x | Botas de agua de seguridad ocasional

x | Faja lumbar frecuente

MEDIDAS  ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y GRADO DE

PROTECCION EFICACIA

Elecciéon de los ttiles adecuados para manejar los pallets de

materiales
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OBSERVACIONES:

CAPITULO 02: GESTION DE RESIDUOS

RIESGOS

Caidas de objetos o materiales transportados o en manipulaciéon

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, golpes y vuelcos

Pisadas sobre objetos

Choques y golpes contra objetos

XX [XRX|X (XXX

Golpes y cortes con herramientas y materiales

Contagios por lugares insalubres

x | Exposicién a temperaturas ambientales extremas

x | Ruidos

x | Vibraciones

x | Ambiente pulvigeno

x | Electrocuciones y contactos eléctricos

x | Ambiente himedo por acumulacién de agua o rotura de tuberias

x | Proyeccion de particulas durante la excavacion

x | Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos

x | Inhalacién de sustancias toxicas

x | Dermatitis por contacto con materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES GRADO DE

COLECTIVAS ADOPCION

x | Senializacion del tramo de obra afectado permanente

x | Observacioén y vigilancia de los edificios colindantes diaria

x | Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente

x | Carcasas y resguardos de proteccion de maquinaria permanente

x | Cabinas o porticos de seguridad en méquinas permanente

x | No acopiar junto al borde de la excavaciéon permanente

x | Barandillas de seguridad permanente

x | Vallas de contencién de peatones y de cerramiento para permanente
delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc.

x | Riegos con agua frecuente

x | Cerramiento perimetral con vallas de contencién permanente

x | Cortes y desvios de trafico debidamente sehalizados frecuente

x | Contenedores de escombros frecuente

x | Eslingas, cadenas y elementos de izado adecuados y en buen permanente
estado

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
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x | Botas de seguridad permanente
x | Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
x | Gafas de seguridad frecuente
x | Casco ocasional
x | Mascarilla filtrante ocasional
x | Protectores auditivos ocasional
x | Ropa de trabajo permanente
x | Chaleco reflectante alta visibilidad permanente
x | Botas de agua de seguridad ocasional
x | Faja lumbar frecuente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y GRADO DE
PROTECCION EFICACIA
Cubricién de los contenedores y camiones en el transporte.

Separacion de residuos en area delimitada e identificada.

OBSERVACIONES:

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo II

del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir

los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS
ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta
tension

Sefializar y respetar la distancia de
seguridad (5m).

Pérticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento
por inmersion

Que implican el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

Utilizacion de la graa adecuada en funcion
de la distancia y el peso del elemento a
manejar.

Mejorar la superficie de apoyo de los gatos
de las graas.

OBSERVACIONES:
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5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1. Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.

En el Proyecto de Ejecuciéon a que se refiere el presente Estudio Béasico de Seguridad y
Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las
futuras labores de mantenimiento y reparacioén del edificio en condiciones de seguridad y
salud, y que una vez colocados, también servirdn para la seguridad durante el desarrollo

de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Saneamiento | Colocacion de pates en los pozos. Puntos de anclaje para
enganchar el arnés y bajar a los pozos en profundidades
superiores a 2,00 m. Sefializaciéon moévil de obra, vallas,
conos, barreras de separacion de viales. Chapones de
acero en palastro.
Reparaciones |Sefalizacion moévil de obra, vallas, conos, barreras de
de firme en separacién de viales para los desvios y cortes de tréfico.
calzada
Sefalizaciéon | Sefializacién movil de obra y balizamiento con vallas,
horizontal conos y barreras de separacion de viales en repintados y
recolocacion de sefales.
Levantado de |Sefalizacion mévil de obra. Chapones de acero en
tapas anueva | palastro.
rasante
OBSERVACIONES:
6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.
GENERAL
[] Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 ].Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
Prevencion.
[] Disposiciones minimas de seguridad y RD 1627/97 24-10-97  Varios 25-10-97
salud en obras de construccién.
(transposicion Directiva 92/57/ CEE)
[] Disposiciones minimas en materia de RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
sefalizacion de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86
[ Modelo de notificacién de accidentes de Orden 16-12-87 29-12-87
trabajo.
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[] Reglamento Seguridad e Higiene en el
Trabajo de la Construccion.
Modificacion.

Complementario.

[] Cuadro de enfermedades profesionales.

[] Ordenanza general de seguridad e
higiene en el trabajo.

Correccion de errores.
(derogados Titulos I y III. Titulo II: cap: I
a 'V, VII, XIII)

[] Ordenanza trabajo industrias
construccion, vidrio y cerdmica.
Anterior no derogada.

Correccion de errores.
Modificacién (no derogada), Orden
28-08-70.

Interpretacion de varios articulos.
Interpretacion de varios articulos.

[] Sefializacion y otras medidas en obras
fijas en vias fuera de poblaciones.

[] Proteccion de riesgos derivados de
exposicion a ruidos.

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre
manipulacién manual de cargas
(Directiva 90/269/ CEE)

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.

Correccion de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.

[] Estatuto de los trabajadores.
Regulacién de la jornada laboral.
Formacién de comités de seguridad.

Orden 20-05-52
Orden 19-12-53
Orden 02-09-66

RD 1995/78 -
Orden 09-03-71

Orden 28-08-79

Orden 28-08-70

Orden 27-07-73
Orden 21-11-70
Resolucion 24-11-70

Orden 31-08-87
RD 1316/89 27-10-89

RD 487/97 23-04-97

Orden 31-10-84

Orden 07-01-87
Orden 22-12-87

Ley 8/80 01-03-80
RD 2001/83 28-07-83
D. 423/71 11-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[] Condiciones comerec. y libre circulacion
de EPI (Directiva 89/686/ CEE).
Modificacién: Marcado "CE" de
conformidad y afio de colocacién.
Modificaciéon RD 159/95.

[] Disp. minimas de seg. y salud de
equipos de protecciéon individual.
(transposicion Directiva 89/656/ CEE).

[] EPI contra caida de altura. Disp. de
descenso.

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344/ A1 20-10-97 AENOR

seguridad/ proteccién/ trabajo.

RD 1407/92 20-11-92
RD 159/95 03-02-95
Orden 20-03-97

RD 773/97 30-05-97 M.Presid.

UNEENB341 22-05-97

M.Trab. 15-06-52
M.Trab. 22-12-53
M.Trab. 01-10-66

- 25-08-78
M.Trab. 16-03-71

- 06-04-71
M.Trab. -

M.Trab. 05—09-09-70

- 17-10-70
M.Trab.
M.Trab. 28-11-70
DGT 05-12-70
M.Trab. -
- 02-11-89
M.Trab. 23-04-97
M.Trab. 07-11-84
- 22-11-84
M.Trab. 15-01-87
M.Trab. 29-12-87
M-Trab. ---80
- 03-08-83
M.Trab. 16-03-71
MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97
AENOR 23-06-97
07-11-97
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[] Especificaciones calzado seguridad uso UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
profesional.

[] Especificaciones calzado proteccion uso UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
profesional.

[] Especificaciones calzado trabajo uso UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
profesional.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[] Disp. min. de seg. y salud para RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
utilizacién de los equipos de trabajo
(transposicion Directiva 89/656/ CEE).

[] MIE-BT-028 del Reglamento Orden 31-10-73 MI 27-31-12-73
Electrotécnico de Baja Tension

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
de manutencion.

[] Reglamento de aparatos elevadores para Orden 23-05-77 MI 14-06-77
obras. - - - 18-07-77
Correccién de errores. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacién. Orden 16-11-81 -- -
Modificacién.

[] Reglamento Seguridad en las Méaquinas. RD 1495/86 23-05-86  P.Gob. 21-07-86
Correccién de errores. -- - -- 04-10-86
Modificacion. RD 590/89 19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificacién (Adaptacion a directivas RD 830/91 24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
de la CEE). RD 245/89 27-02-89 MIE 11-03-89
Regulacién potencia actstica de RD 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
maquinarias. (Directiva 84/532/ CEE).

Ampliacion y nuevas especificaciones.

[] Requisitos de seguridad y salud en RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
maquinas. (Directiva 89/392/CEE).

[] ITC-MIE-AEM2. Grtias-Torre Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
desmontables para obra. -- -- - 05-10-88
Correccién de errores, Orden 28-06-88

[] ITC-MIE-AEMA4. Griias moviles RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

autopropulsadas usadas

Ciudad Real, a 30 de septiembre de 2022
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CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES

El presente Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto tiene por finalidad
regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segtin el contrato y con arreglo a la
legislaciéon aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Constructor de la misma, sus
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Técnico competente, asi como las relaciones entre
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de
obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelaciéon
en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:

1°. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.

2°. Memoria, planos, mediciones y presupuesto.

3°. El presente Pliego de Condiciones Particulares.

4°. El Pliego de Condiciones de la Direccién General.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccion Facultativa de las obras se incorporan al
Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecucion de las
obras descritas en este Proyecto. Ademas del presente Pliego y siempre que no vayan en
contra de sus articulos, seran también de aplicacion:

NORMATIVA DE APLICACION

A) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes del Ministerio de Fomento:

ORDENES MINISTERIALES DE APROBACION DE ARTICULOS DEL PG-3:

- OM 02/07/1976 Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la
publicacién del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes de la Direccién General de Carreteras y Caminos Vecinales (P. G. 3),
editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio. BOE 07/07/1976.

-OM 28/09/1989 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el
articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes. BOE 09/10/1989.

- FOM/475/2002 Orden FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a hormigones y aceros. BOE 06/03/2002.
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FOM/1382/2002 Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcciéon de explanaciones, drenajes y
cimentaciones. BOE 11/06/2002.

FOM 2523/2014 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y

pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.
BOE 03/01/2015.

Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta
viscosidad con caucho procedente de neumaticos fuera de uso (NFU) y criterios a
tener en cuenta para su fabricacién in situ y almacenamiento en obra.

Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumaticos
fuera de uso (NFU).

B) NORMAS GENERALES DE CONTRATACION EN EL SECTOR PUBLICO:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
los procedimientos especiales de revisiéon de decisiones en materia contractual y de
organizacioén del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Resolucién de 19 de diciembre de 2016, de la Direccién General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de
diciembre de 2016, por el que se instruye a las entidades del sector publico estatal
para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a regulacién armonizada.

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas.

C) NORMATIVA GENERAL EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion
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NORMAS REGLAMENTARIAS PRL

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulaciéon manual de cargas que entrafie riesgos, en
particular dorso lumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de equipos de protecciéon
individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las
disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. Modificado por el
RD 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo)

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmoésferas explosivas en el
lugar de trabajo.

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicion a vibraciones mecanicas
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protecciéon de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al
ruido.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a radiaciones
Opticas artificiales

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos
electromagnéticos.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organizaciéon y Funcionamiento de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un
sistema de reduccién de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composicion de la
Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion. Modificado por el RD 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29
de mayo)

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como
servicios de prevencién, memoria de actividades preventivas y autorizacion para
realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas.

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre colaboraciéon de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.

Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos
sobre la organizaciéon de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevencion.
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- Resolucién de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social, por la que se fijan nuevos criterios para la compensacién de costes prevista
en el articulo 10 de la Orden de 22 de abril del 1997, por la que se regula el régimen
de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevencion
de Riesgos Laborales.

- Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades
preventivas en el ambito de la Seguridad Social y la financiacion de la Fundacién
para la Prevencion de Riesgos Laborales.

- Orden VIV/561 de 2010.

D) CARRETERAS
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (BOE del 30/09/2015).

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de
19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16
de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero
(BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997
del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus articulos.

- Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se
aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vias de servicio y la
construcciéon de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1998).
Modificada por Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de
Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001), por Orden FOM/392/2006, de 14 de
febrero, (BOE 18 de febrero de 2006) y por Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo
(BOE 6 de junio de 2006).

E) IMPACTO AMBIENTAL

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental (BOE del 11 de diciembre
de 2013).

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion
de los residuos de construccién y demolicién (BOE de 13 de febrero de 2008).
F) TRAZADO

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma
3.1-IC “Trazado” de la Instruccion de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016).

- Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guia de nudos viarios.

G) DRENAJE

- Orden FOM 298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-1C sobre
drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016).
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- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el
proyecto y construcciéon del drenaje subterraneo en obras de carretera. En la practica
sustituye a la Norma 5.1-IC.

H) FIRMES Y PAVIMENTOS

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la Instrucciéon de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de
2003).

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capas
de firme tratadas con cemento.

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-
IC: “Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccién de Carreteras (BOE del 12 de
diciembre de 2003, correccion de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

- Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimentos
bituminosos.

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la
redaccion de los proyectos de rehabilitacion estructural y/o superficial de firmes

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepcion de obras de
carreteras que incluyan firmes y pavimentos.

I) SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC
Senalizacion vertical, de la Instrucciéon de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).

- Orden Circular 38/2016 sobre la aplicaciéon de la disposicion transitoria tnica de la
Orden FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC
Sefializacion vertical de la Instruccion de Carreteras.

- Resoluciéon de 1 de junio de 2009, de la Direccion General de Trafico, por la que se
aprueba el Manual de Sefalizaciéon Variable (BOE del 13 de junio de 2009).
Correccion de errores BOE del 23 de junio de 2009.

- Senales verticales de circulaciéon. Tomo 1. Caracteristicas de las sefiales. Direccién
General de Carreteras, marzo de 1992.

- Sefiales verticales de circulacién. Tomo II. Catédlogo y significado de las sefales.
Direccion General de Carreteras, junio de 1992.

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas
viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).

- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicacion y de
mantenimiento de las caracteristicas de la sefalizaciéon horizontal. Anulada
parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el
articulo 700 del PG-3.

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccién 8.3-IC sobre
sefializacioén, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de
poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).
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- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre sefializacion de los tramos
afectados por la puesta en servicio de las obras. -Remate de obras-.

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificacién y ubicacién de
carteles de obras.

- Manual de ejemplos de sehalizaciéon de obras fijas. Direccién General de Carreteras,
1997. Como aplicacién de la Norma 8.3-IC sobre Sefializacién de Obras.

- Sefializacion movil de obras. Direccion General de Carreteras, 1997. Adecuacion de
la Norma 8.3-IC sobre Senalizacion de Obras.

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicaciéon de
sistemas de contencién de vehiculos.

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion
Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de
alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de
2008).

J) ELECTRICIDAD E ILUMINACION

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).

- Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminacién
de carreteras a cielo abierto y taneles. Tomos I y II.

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion R.D. 3275/1982, de 12 de Noviembre,
actualizado por Orden de 27 de noviembre de 1987.

- Reglamento de lineas eléctricas de A.T. Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre
(B.O.E. ntimero 311 de 27/12/1968).

K) PLANTACIONES

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Direccion General de
Carreteras, 1992.

- Catélogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Direccion
General de Carreteras, 1990.

L) RUIDO
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003).

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificaciéon actstica, objetivos de
calidad y emisiones actsticas (BOE del 23 de octubre de 2007).

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido
ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005).
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- Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real sobre la protecciéon del
Medio Ambiente

M) MATERIALES DE CONSTRUCCION

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcién de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016).

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos
para la aplicaciéon de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al
marcado CE y a los centros de distribuciéon de cualquier tipo de cemento (BOE de 7
de junio de 2006).

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucciéon de
Hormigén Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Correccién de
errores BOE del 24 de diciembre de 2008.

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucciéon de
Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Correccién de errores BOE
del 23de junio de 2012.

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de
2013)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de bloques de
hormigoén en las obras de construcciéon (RB-90). Orden de 4-7-90 BOE 11-7-90.

N) ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

- Orden por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimientos de agua» y se crea una «Comisién Permanente de
Tuberias de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones». O.M.
26/7/1974, BOE del 02 de octubre de 1974.

O) OTROS VARIOS
- Normas UNE aprobadas por AENOR, Resolucién De 6 de febrero de 2006.

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulacién para la aplicaciéon y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre trafico, circulaciéon de vehiculos a motor y seguridad vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo

- Reglamento de Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera en territorio
espafiol. Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo.

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e
Instrucciones Oficiales, que guarden relacion con obras del presente Proyecto, o con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.
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Asi mismo y con caracter general, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar
y cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relaciéon con las obras del Proyecto, con
sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, asi como
las referentes a proteccion a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo,
Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.).

Si de la aplicaciéon conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a
la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a las especificaciones del presente
Pliego, y s6lo en el caso de que aun asi existiesen contradicciones, aceptard la
interpretacion de la Administracion, siempre que no se modifiquen sustancialmente las
bases econdmicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de
formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio.

CONTROL DE CALIDAD

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de
Ejecucion Material, correrd a cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de
control de calidad el 1% del P.E.M., no se considera un capitulo independiente para los
ensayos, quedando a juicio del Director de Obra la ejecucién de un mayor ntimero de
ensayos para control de calidad, siempre que no se supere el 1% del P.E.M.

AUTORIZACIONES

El Contratista estd obligado a la redaccién de los proyectos necesarios y a la
tramitacion del expediente de la solicitud de suministros de agua, energia eléctrica para la
explotacién de la Obra.

PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de un (1) afio, contado a partir de la recepcién; durante este
plazo, seran de cuenta del Contratista, las obras de conservacion y reparacién de cuantas
abarca la contrata.

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

1.1. DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR

Corresponde al Arquitecto Director:
a) Verificar el replanteo

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
ordenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

c) Elaborar a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
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siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas
y observadas en la redaccién del proyecto.

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra,
asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacién final de las
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

e) Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al
promotor.

EL TECNICO COMPETENTE

Corresponde al Técnico competente:

a) Verificar la recepcién en obra de los productos de construcciéon, ordenando la
realizacion de ensayos y pruebas precisas.

b) Dirigir la ejecuciéon material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director
de obra.

c) Consignar en el Libro de 6érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra,
asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de
las unidades de obra ejecutadas.

e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboraciéon de la documentacién de la
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

EL CONSTRUCTOR

Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la
obra en aplicaciéon del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la
ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.

c) Ejecutar la obra con sujeciéon al proyecto, a la legislacion aplicable y a las
instrucciones del directo de obra y del directo de la ejecucion de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

d) Tener la titulacién o capacitaciéon profesional que habilita para el cumplimiento
de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

e) Designar al jefe de obra que asumiré la representacion técnica del constructor en
la obra y que por su titulacion o experiencia deberd tener la capacitacion
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

f) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera

g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas parte o instalaciones de la
obra dentro de los limites establecidos en el contrato.
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h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

i) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboraciéon de la
documentacién de la obra ejecutada.

j) Suscribir las garantias suscritas en el articulo 19 de la L.O.E.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando,
por iniciativa propia o por prescripciéon del Técnico competente, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

1) Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.

m)Facilitar al Técnico competente, con antelacién suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido.

n) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la
obra.

1.2. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestard que Ila
documentacién aportada le resulta suficiente para la comprensiéon de la totalidad de la
obra contratada, o en caso contrario, solicitard por escrito las aclaraciones pertinentes.

OFICINA EN LA OBRA

EI Constructor habilitard en la obra una oficina si fuese posible, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la
jornada laboral. En dicha oficina, o en lugar adecuado al efecto, tendrd siempre a
disposicién de la Direccién Facultativa:

-EI Proyecto de Ejecucion.

-La Licencia de Obras.

-EI Libro de Ordenes y Asistencias.

-EI Plan de Seguridad e Higiene.

-EI Libro de Incidencias.

-EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

-La documentacién de los seguros.

EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Direccién Facultativa,
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendré el caracter de Jefe de la
misma, con dedicacién plena y con facultades para representarle y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competen a la contrata.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificaciéon
suficiente por parte del personal segiin la naturaleza de los trabajos, facultara al
Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacién alguna,
hasta que se subsane la deficiencia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompanara al Arquitecto o al Técnico competente,
en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicién para la practica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para
la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccién y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en
los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Se requerira reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda
variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por
100 6 en més de un 10 por 100 del total del presupuesto.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los documentos del proyecto, incluso planos o croquis, las
ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran al Constructor, pudiendo éste
solicitar que se le comuniquen por escrito, con los detalles necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el Constructor en contra de las
disposiciones tomadas por éstos, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quién
la hubiere dictado, el cual dard al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo
solicitase.

El Constructor podréd requerir del Arquitecto o del Técnico competente, segiin sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacién y ejecucion de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las o6rdenes o
instrucciones dimanadas de la Direcciéon Facultativa, solo podra presentarlas, ante el
promotor, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del
Arquitecto o del Técnico competente, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el
Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo,
que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.
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RECUSACION POR EL CONSTRUCTOR DEL PERSONAL NOMBRADO POR
EL ARQUITECTO

EI Constructor no podra recusar a los Técnicos competentes o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni
perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podra requerir al Constructor para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

El Constructor podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros
Constructores e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipulado en el Contrato de
obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista principal de la obra.

1.3. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

EI Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o
vallado de ésta.

EI Coordinador de seguridad y salud podré exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
sefialando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Constructor e incluido en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacién del Técnico competente y una
vez esto haya dado su conformidad preparard un acta acompafiada de un plano que
debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisiéon
de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato
suscrito con el Promotor, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los
periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes vy,
en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

De no existir mencién alguna al respecto en el contrato de obra, se estard al plazo
previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras
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deberan comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas
urbanisticas de aplicacion.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto y al
Técnico competente y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccién Facultativa.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA

El Constructor no podré excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion
Facultativa, a excepciéon del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Técnico competente,
o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 12.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
el Proyecto, y realizard todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion sin reservas del edificio, es responsable
de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecuciéon o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Técnico competente, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico competente
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva
de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la decision y se negase a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se planteard la
cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.
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DE LOS MATERIALES Y SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
Constructor debera presentar al Técnico competente una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentard las muestras de los
materiales siempre con la antelacién prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor, a su costa, transportara y colocard, agrupandolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que
no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el
Proyecto.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi
lo ordene el Técnico competente, pero acordando previamente con el Constructor su justa
tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES DEFECTUOSOS

Cuando los materiales, elementos de instalaciones no fuesen de la calidad prescrita
en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para su objeto, el Arquitecto a instancias del Técnico competente, dard orden al
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a
que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor cargando
los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a
la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn pero
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecucién de las obras, seran de cuenta del Constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

1.4. DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS

RECEPCIONES PROVISIONALES

Quince dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto al Promotor la
proximidad de su terminaciéon a fin de convenir la fecha para el acto de recepcion
provisional.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un Certificado
Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantara un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de
garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y
se dardan al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con
pérdida de la fianza o de la retencion practicada por el Promotor.

PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia debera estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y
el Constructor. Se ajustara a las prescripciones del R.D. 3/2011 de 14 de noviembre. y en
cualquier caso nunca debera ser inferior a un afio.

Si durante el primer afio el Constructor no llevase a cabo las obras de conservacién o
reparacién a que viniese obligado, estas se llevardn a cabo con cargo a la fianza o a la
retencion.

LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS

Una vez terminada la obra, y antes de su recepcién provisional, se procedera a su
limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras
auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservaciéon
durante el plazo de garantia. Esta limpieza se extenderd a las zonas de dominio,
servidumbres y afeccién de la via, asi como a los terrenos que hayan sido ocupados
temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situaciéon analoga a como se
encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno.

CONTROL DE CALIDAD
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El control de calidad previsto para las obras comprendidas en el presente proyecto,
asi como la valoracién econémica de los ensayos a ejecutar, asi como los trabajos previos y
posteriores para su correcta ejecucion, que seran a cargo de la empresa adjudicataria (el
contratista) hasta un (1 %) uno por ciento del P.E.M. de la obra. estardn incluidos en los
precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la
propia obra terminada deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirdn las
instrucciones de la Direccién Técnica y estaran sometidos, en cualquier momento, a los
ensayos y pruebas que ésta disponga.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la
realizacién de ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera
impedir la correcta realizacién de estas operaciones.

El Contratista se responsabilizard de la correcta conservaciéon en obra de las
muestras extraidas por los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado
a los citados Laboratorios.

Ninguna parte de la obra deberd cubrirse u ocultarse sin la aprobacion de la
Direccion Técnica. El Contratista deberd dar todo tipo de facilidades a la Direcciéon para
examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, asi como para
examinar el terreno de cimentacién antes de cubrirlo con la obra permanente. Si el
Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorizacién escrita de la
Direccién Técnica, debera descubrirla, a su costa, si asi lo ordenara ésta. El Contratista
podra efectuar su propio control de calidad, independientemente del realizado por el
Promotor. Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, seran
de cuenta de éste y estardn incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto,
objeto de abono independiente.

1.5. PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes indirectos

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificaciéon de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administracién, legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos.
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1.6. VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los
contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se
admitirdan aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito,
la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecuciéon o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director
introduzca innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes de las
unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinaré el precio o partida de abono
después de oir al Constructor, el cual deberd conformarse con dicha resolucién, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

El Constructor estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucién hasta la recepcién definitiva; la cuantia del seguro coincidira en
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. Los riesgos
asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de Seguros, los pondra el
Constructor, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de
éste su previa conformidad o reparos.

Prevalecerd en cualquier caso las determinaciones al respecto de la L.O.E./ R.D.
3/2011

CONSERVACION DE LA OBRA

Si el Constructor, siendo su obligaciéon, no atiende a la conservacion de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Promotor, el Arquitecto-Director, en representaciéon del Propietario, podra disponer todo
lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese
menester para su buena conservacion, abondndose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Constructor el edificio, tanto por buena terminacién de las obras,
como en el caso de resolucién del contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio
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en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen
que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacién
del edificio corra cargo del Constructor, no deberd haber en él mas herramientas, ttiles,
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Constructor a revisar y
reparar la obra, durante el plazo de garantia, procediendo en la forma prevista en el
presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

CAPITULO II: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.

2.1. GENERALIDADES

Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas
establecidas en el presente Pliego. Los materiales deberdn cumplir las condiciones que
sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto.
Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendran un caracter de complementariedad al presente Pliego, citindose
algunas como referencia:

- CTE.

- Normas UNE.

- Normas DIN.

- Normas ASTM.

- Instruccion EHE-08

- Normas AENOR.

- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y

Puentes. O.M. 28-12-99

Tendrén preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en
posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por
Organismos Técnicos reconocidos.

El Constructor tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de
los puntos que estime conveniente, sin modificacién de los precios establecidos.

Los procedimientos que han servido de base para el célculo de los precios de las
unidades de obra, no tienen més valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de
formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el
menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste.

Todos los materiales habran de ser de primera calidad y seran examinados antes de
su empleo por la Direccién Facultativa, quien dard su aprobacién por escrito, conservando
en su poder una muestra del material aceptado o lo rechazara si lo considera inadecuado,
debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Constructor, siendo por su
cuenta los gastos ocasionados por tal fin.

Por parte del Constructor debe existir obligacion de comunicar a los
suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose
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que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la
Direccién Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.

El Constructor serd responsable del empleo de materiales que cumplan con las
condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de
control de calidad para aceptaciéon de los mismos que se establece en el apartado de
Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las
condiciones exigidas, deberdn ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la
ejecucion de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En
el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustituciéon resultase inconveniente, a
juicio de la Direccion Facultativa, se actuard sobre la devaluacién econémica del material
en cuestion, con el criterio que marque la Direccion Facultativa y sin que el Constructor
pueda plantear reclamacién alguna.

2.2. ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

ARENAS

Se entiende por "arena", o "arido fino", el arido, o fraccién del mismo que pasa por
un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5, UNE 7050).

El arido fino a emplear en morteros y hormigones sera de arena natural, rocas
machacadas, mezcla de ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté
debidamente justificado a juicio de la Direccién Facultativa.

ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)

Se define como "grava", o "arido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE
7050, y como "arido total" (o simplemente "arido" cuando no haya lugar a confusiones),
aquél que de por si, o por mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

El arido grueso a emplear en hormigones sera grava de yacimientos naturales, rocas
machacadas u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la practica y esté
debidamente justificado a juicio de la Direccién Facultativa.

Respecto a la limitacién de tamafio del arido grueso se consideraré lo especificado
en el Articulo 28.2. de la EHE-08.

El 4rido grueso estard exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar
perjudicialmente con los dlcalis que contenga el cemento. Su determinacion se efectuara
con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias sidertrgicas
como arido grueso, se comprobard previamente que son estables, es decir, que no
contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con
arreglo al método de ensayo UNE 7234.

Tanto las arenas como la grava empleada en la confeccion de hormigones para la
ejecucion de estructuras deberan cumplir las condiciones que se exigen en la instrucciéon
EHE-08.
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2.3. CEMENTO

El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la
recepcion de cementos en las obras de caracter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en
el Articulo 26° de la Instrucciéon (EHE-08). Ademds el cemento deberd ser capaz de
proporcionar al mortero, hormigén las cualidades que a éste se le exigen en el articulo 26
de la citada Instruccién. Asi mismo, debera cumplir las recomendaciones y prescripciones
contenidas en la EHE-08.

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto sera Portland, siempre que
el terreno lo permita. En caso contrario se dispondrd de un cemento apropiado al
ambiente que dé resistencias similares y que deberd se aprobado por el Ingeniero Director.

Se aplica la denominaciéon de cemento Portland al producto reducido a polvo fino
que se obtiene por la calcinacion hasta un principio de fusién, de mezclas muy intimas,
artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin
maés adicién que la de yeso, que no podré exceder del tres por ciento (3%).

El azufre total que contenga no excedera del uno y veinticinco centésimas por ciento
(1,25%).

La cantidad de agua del cemento no excedera del dos por ciento (2%) en peso, ni la
pérdida de peso por calcinacién serd mayor del cuatro por ciento (4%).

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezara
antes de cuarenta y cinco minutos (45) contados desde que se comenzé a amasar, y
terminara antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento.

A su recepcion en obra, cada partida de cemento se sometera a la serie completa en
ensayos que indique el Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la
obra hasta que no haya sido aprobado por éste.

2.4. HORMIGONES

Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en
los Articulos 30, 37, y 68 de la vigente Instruccién para el Proyecto y la Ejecucién de Obras
de Hormigén Estructural (EHE-08). También sera de aplicacion lo preceptuado en el Art.
610 del PG 3.

Los hormigones utilizados para regulacién y limpieza de la excavacion realizada
para las obras de fabrica, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 15 N/mm?
en obra a los 28 dias.

Los hormigones en masa, alcanzaran una resistencia caracteristica minima de 20
N/mm?, en obra a los 28 dias.

No se mezclardn masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de
conglomerados. Antes de comenzar deberdn limpiarse perfectamente las hormigoneras.

Los tipos de hormigones a emplear en obra serdn los definidos para las distintas
unidades de obra, tendran las siguientes caracteristicas:
-HM-20/P/20/XC2, en cimiento de bordillos, en cimiento de sefializacion vertical,

en rigola y solera pavimento adoquin y baldosa
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-HM-20/B/20/XC2, en revestimiento canalizaciones
-HA-25/S/20/XC2, en cimentacion de columnas
-HA-25/P/20/XC2, en pavimento de hormigdn

Se deja a criterio de la Direccién Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra
la agresion quimica de los sulfatos.

La dosificacién de cemento no rebasara los cuatrocientos cincuenta kilogramos por
metro cabico (450 kg/m?) de hormigén fresco, salvo justificacion especial. Cuando el
hormigén haya de estar sometido a la intemperie, no serd inferior a doscientos cincuenta
kilogramos por metro ctbico (250 kg/m?).

En el hormigén fresco, dosificado con arreglo a la férmula de trabajo, se admitiran
las siguientes tolerancias:

- Consistencia: + 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.

- Aire ocluido: £ 0,5% del volumen de hormigén fresco.

- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.

- Relacién agua libre/cemento: * 0,04, sin rebasar los limites de la tabla EHE.

- Granulometria de los aridos combinados (incluido el cemento).

- Tamices superiores al n_4 ASTM: + 4% en peso.

- Tamices comprendidos entre el n_8 ASTM y el n_100 ASTM: + 3% en peso.

- Tamiz n_ 200 ASTM: £ 2,5% en peso.

En caso de utilizarse hormigén no fabricado en central, deberd contarse con la
autorizacion previa de la Direccion Técnica, y ademds, su dosificacion se realizara
necesariamente en peso. El amasado se realizara con un periodo de batido, a velocidad de
régimen, no inferior a 90 segundos.

No se autorizard en ningtin caso la fabricacién de hormigén a mano.
Entrega y recepcion del hormigén

Cada carga de hormigon fabricado en central, ird acompafiada de una hoja de
suministro que se archivard en la oficina de obra y que estard en todo momento a
disposicién de la Direccién Técnica, y en la que deberdn figurar, como minimo, los
siguientes datos:

e Nombre de la central de fabricacién de hormigén.

e Numero de serie de la hoja de suministro.

e Fecha de entrega.

e Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

e Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

e Cantidad del hormigén que compone la carga.

e Identificacién del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona
que proceda a la descarga.

e Hora limite de uso para el hormigén.

Ejecucién de juntas de hormigonado

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se
dejara la superficie terminal lo mas irregular posible, cubriéndola con sacos himedos para
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protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la
junta de toda suciedad o arido que haya quedado suelto y se retirard la lechada
superficial, dejando los aridos al descubierto; para ello se utilizara un chorro de arena o
cepillo de alambre, segtin que el hormigén se encuentre ya endurecido o esté fresco atn,
pudiendo emplearse también, en este tltimo caso, un chorro de agua y aire. Expresamente
se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta
resulta mal orientado, se destruira la parte de hormigén que sea necesario eliminar para
dar a la superficie la direccién apropiada.

Realizada la operaciéon de limpieza, se echard una capa fina de lechada antes de
verter el nuevo hormigén.

Se pondré especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones
ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del
material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.

Curado

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplird las
condiciones que se exigen al agua de amasado.

Las tuberias que se empleen para el riego del hormigén serdn preferentemente
mangueras, proscribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Asi mismo, se
prohibe el empleo de tuberias que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas
para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigén. La temperatura del agua
empleada en el riego no serd inferior en mas de veinte (20) grados centigrados a la del
hormigoén.

Como norma general, en tiempo frio, se prolongaré el periodo normal de curado en
tantos dias como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo.

Acabado del hormigén

Las superficies del hormigén deberan quedar terminadas de forma que presenten
buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido
posterior, que, en ningtn caso, deberd aplicarse sin previa autorizacién de la Direcciéon
Técnica.

La maxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida
respecto de una regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier direccién, sera
la siguiente:

- Superficies vistas: Cinco milimetros (5 mm)
- Superficies ocultas: Diez milimetros (10 mm)

Las superficies se acabaran perfectamente planas siendo la tolerancia de mas o
menos cuatro milimetros (+ 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de
longitud en cualquier sentido.

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Direccion Técnica, defectuoso,
éste podra ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto.

MEDICION Y ABONO
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El hormigoén se abonara, con caracter general, por metros ctbicos realmente puestos
en obra, salvo que la unidad de obra especifique lo contrario.

El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su
correcta puesta en obra, incluyendo compactacién o vibrado, ejecucién de juntas, curado y
acabado. No se abonardn las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las
superficies de hormigén en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores
a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por
los diferentes acabados superficiales.

2.5. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Se denomina aditivo para hormigén a un material diferente del agua, de los dridos y
del cemento, que es afiadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con
el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigén fresco, del hormigén
endurecido, o de ambos estados.

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberé ser previamente
autorizado por el Ingeniero Director de las Obras.

Es Obligado el empleo de producto aireante en la confeccion de todos los
hormigones que deben asegurar la estanqueidad. La cantidad de aditivo afiadido no
superard el 4% en peso de la dosificacién de cemento y serd la precisa para conseguir un
volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigén fresco.

El empleo de aireantes no impedird en forma alguna, que los hormigones con ellos
fabricados verifiquen las resistencias caracteristicas exigidas.

Deberd cumplirse con lo especificado en el articulo 29.1 de Instruccién EHE-08.

Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecuciéon
de las obras lo aconseja. Para ello se exigira al Constructor que realice una serie de
ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobandose en qué
medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos
deseados. En particular los aditivos satisfaran las siguientes exigencias:

1°. Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en
hormigones fabricados sin aditivos.

2°. Que no disminuya la resistencia a las heladas.

3°. Que el producto de adicién no represente un peligro para las armaduras

2.6. MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino,
cemento y agua.

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y
eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos,
cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que precisen refuerzo.

Tipos y dosificaciones

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland seran los definidos en
los distintos proyectos especificos, los cuales responderdn, en general a los tipos
siguientes:
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M-5/CEM, y M-7,5/CEM seran los morteros usados mas frecuentemente.

La Direcciéon Facultativa podrd modificar la dosificacién, en mds o en menos,
cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen y justificindose debidamente mediante
la realizacién de los estudios y ensayos oportunos.

La proporcién en peso en las lechadas, del cemento y del agua variard desde el uno
por ocho (1/8) hasta el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de
obra.

El mortero empleado para asiento de las baldosas contendrd antes de su empleo
toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua.

Aditivos: Los productos de adicion que se utilicen para mejorar alguna de las
propiedades de los morteros, deberdn ser previamente aprobados por la Direccion
Facultativa.

2.7. REDONDOS PARA ARMADURAS

Las armaduras del hormigén estaran constituidas por barras corrugadas de acero
especial, y se utilizardn, salvo justificacion especial que deberd aprobar la Direcciéon
Facultativa, los tipos sefialados a continuacion.

En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizard acero (barras
corrugadas) tipo B-500S Y B-500T serd de fabricacién homologada con el sello de
conformidad CIETSID.

En cualquier caso, el Constructor podrd proponer la utilizaciéon de otras calidades de
acero, que podran ser aceptadas por la Direccion Facultativa, siempre y cuando se
conserven la totalidad de las caracteristicas mecanicas del acero y de fisuracién del
hormigoén.

Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los
operarios. Los redondos estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de secciéon
u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien
defectos de laminacién, falta de homogeneizacién, manchas debidas a impurezas, grietas
o cualquier otro defecto, serdn desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de
pruebas.

Las barras corrugadas se almacenaran separadas del suelo y de forma que no estén
expuestas a una excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier
otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigén.

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepcion, se realizard de acuerdo
con lo prescrito por la Norma UNE-36088.

La utilizacion de barras lisas en armaduras estara limitada, salvo especificacion
expresa de la Direccién Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de
elevacion, de fijaciéon, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas en determinadas
condiciones especiales, exigiéndose al Constructor, en este caso, el correspondiente
certificado de garantia del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, asi
como las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste
deba ser realizado.
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Los aceros en redondos para armaduras serdn suministrados en barras rectas,
cualquiera que sea su longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.

2.8. TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., seran de fundicién ductil y
cumpliran la norma UNE 124 y las siguientes condiciones:

La fractura presentard un grano fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras,
pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril.

No tendran bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicaran siempre en taller, haciendo
uso de las correspondientes mdquinas y herramientas.

a resistencia minima a la tracciéon serd de 500 Mpa., con un limite elastico
convencional de 320 Mpa. Y un alargamiento minimo del 7%.

Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendran
fundidas con las piezas moldeadas.

En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serdn de fundicién ductil y dispondran
de cierre de seguridad, segin UNE 124 , tendran las dimensiones marcadas en los planos
y se ajustaran al modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Companias
suministradoras.

Se empleara en aceras fundicién del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.

A15

B125
| I I | I |

C250 D400 C250 B125 A15

La fundiciéon serd de segunda fusién. La fractura presentard un grano fino y
homogéneo. Deberé ser tenaz y dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril.
No tendra bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su
resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Las tapas y rejillas tendran las dimensiones marcadas en los planos y se ajustardn al
modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compafiias suministradores
del servicio

2.9. ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICION

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, constituido
por particulas total o parcialmente trituradas, en la proporciéon minima que se especifique
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en cada caso y que es utilizado como capa de firme. La ejecucion de las capas de firme con
zahorra incluye las siguientes operaciones:

- Estudio del material y obtencién de la férmula de trabajo.
- Preparacion de la superficie existente.
- Preparacion del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.

- Extension, humectacion, si procede, y compactacion.

MATERIALES

ARIDOS
Caracteristicas generales

Los materiales para zahorra procederan de la trituracién, total o parcial, de piedra
de cantera o de grava natural. Para las categorias de trafico pesado T2 a T4 se podran
utilizar materiales granulares reciclados, aridos reciclados de residuos de construccién y
demolicién —entendiendo por tales a aquellos resultantes del tratamiento de material
inorganico previamente utilizado en la construccién—, aridos sidertrgicos, subproductos
y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de
26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos
2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este articulo, y se
declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislacion comunitaria
sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para
su tratamiento y aplicacion estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Los aridos reciclados de residuos de construcciéon y demolicién se someteran, en
centrales fijas o moéviles, a un proceso de separaciéon de componentes no deseados, de
cribado y de eliminacién final de contaminantes. De igual manera, los aridos siderargicos,
tras un proceso previo de machaqueo, cribado y eliminaciéon de elementos metélicos y
otros contaminantes, se envejeceran con riego de agua durante un periodo minimo de tres
(3) meses. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de
las Obras, podra fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales
cuya naturaleza o procedencia asi lo requiriese. Los materiales para las capas de zahorra
no serdn susceptibles a ningtin tipo de meteorizacion o alteracién fisico-quimica
apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse
en la zona de empleo. Se deberd garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que
no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras
u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales
en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento,
debera hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberd ser
aprobado por el Director de las Obras.

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los &aridos
reciclados de residuos de construccién y demolicién no superaré el dieciocho por ciento (<
18%).
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El arido siderturgico procedente de horno alto no presentara desintegracién por el
silicato bicélcico ni por el hierro (norma UNE-EN 1744-1). El &rido siderargico de aceria
debera presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (< 5%) (Norma UNE-EN
1744-1). La duracion del ensayo sera de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de
6xido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO <
5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demas casos. Ademas, el Indice
Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) serd inferior al uno por ciento (< 1%)
y el contenido de cal libre (UNEEN 1744-1) serd inferior al cinco por mil (< 5%o).

Composiciéon quimica

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), serd
inferior al cinco por mil (S < 5 %o) donde los materiales estén en contacto con capas
tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1%) en los demas casos.

En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de
hormigoén, el contenido de sulfatos solubles en agua del arido reciclado (expresados en
SO3, norma UNE-EN 1744-1), debera ser inferior al siete por mil (SO3 <7 %o).

ARIDO GRUESO
Definicion
Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 4 mm
(norma UNE-EN 933-2).

Angulosidad (porcentaje de caras de fractura)

La proporcién de particulas total y parcialmente trituradas del drido grueso (norma
UNE-EN 933-5) debera cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a.

TABLA 510.1.a - PROPORCION DE PARTICULAS TOTAL Y PARCIALMENTE
TRITURADAS DEL ARIDO GRUESO (% en masa)

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

TlaT2y T3aTdy
T00aT0 | ARCENEST00aTO | RESTO de ARCENES
100 =70 =50

Adicionalmente, la proporcion de particulas totalmente redondeadas del arido grueso
(norma UNE-EN 933-5) debera cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b.

TABLA 510.1.b - PROPORCION DE PARTICULAS TOTALMENTE
REDONDEADAS DEL ARIDO GRUESO (% en masa)

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

T1aT2y TiaTdy
ol a T8 ARCENES T00 a T0O| RESTO de ARCENES
0 <10 =10
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Forma (indice de lajas)

El indice de lajas (FI) de las distintas fracciones del &rido grueso (norma UNE-EN
933-3) deberé ser inferior a treinta y cinco (FI < 35).

Resistencia a la fragmentacion (coeficiente de Los Angeles)

El coeficiente de Los Angeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los aridos para la
zahorra no debera ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.

TABLA 510.2 - VALOR MAXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ANGELES (LA)

CATEGORIA TRAFICO PESADO
TODaT2 T3, T4 y ARCENES

30 a5

Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, asi como para
aridos siderdrgicos, el valor del coeficiente de Los Angeles podra ser superior en cinco (5)
unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.3, siempre y cuando su composicion
granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5.

Limpieza (Contenido de impurezas)

Los materiales deberan estar exentos de todo tipo de materias extrafias que puedan
afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos del arido grueso (norma UNE-
EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, sera inferior al
uno por ciento (< 1%) en masa.

ARIDO FINO
Definicion
Se define como arido fino a la parte del arido total cernida por el tamiz 4 mm de la
norma UNE-EN 933-2. 510.2.2.4.2

Calidad de los finos

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la
fraccion 0/4 del material, debera cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse
esta condicién, su valor de azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para
la fraccion 0/0,125 debera ser inferior a diez gramos por kilogramo (MBF < 10 g/kg) vy,
simultdineamente, el equivalente de arena (SE4) no debera ser inferior en mas de cinco (5)
unidades a los valores indicados en la tabla 510.3.

TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE,)

T2aTdy ARCENES de
TO0OaT1
ARCENES de TO0 a T2 T3y T4
= 40 =35 > 30
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, podra exigir que el material sea no plastico (normas UNE 103103 y UNE 103104).

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorias de trafico pesado T32 y T4
(T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podra admitir que el indice
de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el
limite liquido (norma UNE 103103) sea inferior a treinta (< 30).

TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL

La granulometria del material (norma UNE-EN 933-1) deberd estar comprendida
dentro de alguno de los husos indicados en la tabla 510.4.

TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMETRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA

")

ZA 0/32 100 |B8B-100| 65-90 | 52-76 | 40-63 | 26-45 | 16-32 | 7-21 4-16 0-9

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 | 0,250 | 0,063

ZA 0/20 100 |75-100| 60-86 | 45-73 | 31-b4 | 2040 | 9-24 5-18 0-9

ZAD 0/20 (**) 100 |65-100 | 47-78 | 30-58 | 14-37 | 0-15 0-6 0-4 0-2

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcion del tamafio maximo nominal, que se define
como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones especificas.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) sera
menor que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-
2).

EJECUCION DE LAS OBRAS

Estudio del material y obtenciéon de la férmula de trabajo

Preparacion de la superficie existente

La capa de zahorra no se extenderd hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que se asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las
tolerancias establecidas. Se comprobaran la regularidad, la capacidad de soporte y el
estado de la superficie existente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su
defecto el Director de las Obras, indicard las medidas encaminadas a restablecer una
regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas deficientes.

Transporte

En el transporte de la zahorra se tomarén las debidas precauciones para reducir al
minimo la segregacién y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrira siempre con
lonas o cobertores adecuados.

Vertido y extension

Una vez aceptada la superficie de asiento se procedera al vertido y extensién de la
zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centimetros ( 30 cm), tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. Todas las
operaciones de aportacion de agua deberan tener lugar antes de iniciar la compactacion.
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Después, la tinica admisible serd la destinada a lograr, en superficie, la humedad
necesaria para la ejecucién de la tongada siguiente.

Compactacion

Conseguida la humedad mas conveniente, que debera cumplir lo especificado en el
epigrafe 510.5.1, se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuarad hasta
alcanzar la densidad especificada en el epigrafe 510.7.1. La compactaciéon se realizara
segin el plan aprobado por el Director de las Obras, en funcién de los resultados del
tramo de prueba. La compactacion se ejecutard de manera continua y sistematica. Si la
extension se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliard la zona de
compactacién para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior. Las
zonas que, por su reducida extensién, pendiente o proximidad a obras de paso o de
desagtie, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté
utilizando, se compactardn con medios adecuados, de forma que las densidades que se
alcancen no resulten inferiores, en ningtn caso, a las exigidas en el resto de la tongada.

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
Densidad

Para las categorias de tréfico pesado T00 a T2, la compactacién de la zahorra debera
alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento ( 100%) de la
maxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-
2). Cuando la zahorra se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoria de tréfico
pesado T3 y T4 o en arcenes, se podra admitir una densidad no inferior al noventa y ocho
por ciento ( 98%) de la maxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado
(norma UNE-EN 13286-2).

Capacidad de soporte

El valor del médulo de deformacién vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del
ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estéatica de trescientos milimetros (300
mm) de didmetro nominal (norma UNE 103808), debera superar los valores especificados
en la tabla 510.6, segtin las categorias de explanada y de tréfico pesado.

TABLA 510.6 - VALOR MINIMO DEL MODULO E,; (Mpa)

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
CATEGORIA DE EXPLANADA
TooyTo | T1 | T2 | T3 | T4yARCENES
E3 200 180 | 150 | 120 100
E2 150 | 120 | 100 80
E1 100 | @0 80

Ademas de lo anterior, el valor de la relacion de moédulos Ev2/Ev1 sera inferior a
dos unidades y dos décimas (< 2,2).

El Director de las Obras podra autorizar la sustitucion del ensayo descrito en la
norma UNE 103808 por otros procedimientos de control siempre que se disponga de
correlaciones fiables y contrastadas entre los resultados de ambos ensayos.

Rasante, espesor y anchura
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Dispuestos los sistemas de comprobaciéon aprobados por el Director de las Obras, la
rasante de la superficie terminada no deberd superar a la tedrica en ningtn punto.
Tampoco deberd quedar por debajo de ella en mas de quince milimetros (15 mm) en
carreteras con categoria de trafico pesado T00 a T2, ni en mas de veinte milimetros (20
mm) en el resto de los casos. En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se
comprobara la anchura de la capa extendida, que en ningtin caso debera ser inferior a la
establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de la capa no deberé ser inferior en
ningtn punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se
procederd segun el epigrafe 510.10.3

Regularidad superficial

El Indice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) debera cumplir lo
fijado en la tabla 510.7, en funcién del espesor total (e) de las capas que se vayan a
extender sobre ella.

TABLA 510.7 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

PORCENTAJE ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)
HECTO[:EETROS ex20 10<e<20 es10
50 <3,0 <25 <25
80 <40 <35 <35
100 <50 <45 <40

Se comprobard que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las
cuales, si existieran, deberdn corregirse por el contratista a su cargo.

CONTROL DE CALIDAD

Control de procedencia del material

Los aridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberan disponer del
marcado CE, segin el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de
evaluacion de la conformidad 2+, salvo en el caso de los aridos fabricados en el propio
lugar de construccién para su incorporacion en la correspondiente obra (articulo 5.b del
Reglamento 305/2011).

En el caso de aridos con marcado CE, el control de procedencia se podra llevar a
cabo mediante la verificacion documental de que los valores declarados en los
documentos que acompafian a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptacién de la
veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalia
durante el transporte, almacenamiento o manipulacién de los productos, el Director de las
Obras, en el uso de sus atribuciones, podra disponer en cualquier momento, la realizacién
de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se
seguiran los criterios que se indican a continuacién.

- La granulometria de cada fraccién por tamizado (norma UNE-EN 933-1).
- Limite liquido e indice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).
- Coeficiente de Los Angeles (norma UNE-EN 1097-2).

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 35




: | PLIEGO DE CONDICIONES - Proyecto Arreglo del camino de Villadiego, Anejo de la Poblachuela

Arquitectura Obras

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).

- Indice de lajas (norma UNE-EN 933-3).

- Proporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso (norma UNE-EN
933-5).

- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).

- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

- Contenido de finos del drido grueso (norma UNE-EN 933-1).

Estos ensayos se repetiran durante el suministro siempre que se produzca un
cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados
de ensayo y la aprobacién del Director de las Obras.

Puesta en obra

Antes de verter la zahorra, se comprobard su aspecto en cada elemento de
transporte y se rechazaran todos los materiales segregados.

Se comprobaran frecuentemente:

- El espesor extendido, mediante un punzén graduado u otro procedimiento
aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminucién que
sufrira al compactarse el material.

- La humedad en el momento de la compactacién, mediante un procedimiento
aprobado por el Director de las Obras.

- La composicion y forma de actuacion del equipo de puesta en obra y
compactacion.

Control de recepcion de la unidad terminada

Se considerara como lote, que se aceptard o rechazard en bloque, al menor que
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:
- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracciéon construida diariamente.

La realizacion de los ensayos in situ y la toma de muestras se hardn en puntos
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal
como transversal, de tal forma que haya al menos una (1) toma o ensayo por cada
hectémetro (hm). Si durante la construcciéon se observaran defectos localizados, tales
como blandones, se corregiran antes de iniciar el muestreo. Se realizaran determinaciones
de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con una frecuencia minima de
siete (7) por cada lote.

e Determinaciones de humedad y densidad------ 7 ud por lote.

e Ensayo de carga con placa (300 mm) junto con la determinacién de humedad -

1 ud por lote

Se someterd al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la
calidad de ejecucion de la unidad:

e Equivalente de arena (segtin ensayo NLT 113): 1 por cada 1000 m?
e Préctor Modificado (segtin ensayo NLT 108): 1 por cada 1000 m3
e Granulométrico (segtin ensayo NLT 104): 1 por cada 1000 m?
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e Limites de Atterberg (segtin ensayos NLT 105/98 y 106): 1 por cada 1000 m?

o Coeficiente de desgaste Los Angeles(segtin NLT 149: 1 por cada 2000 m?
e Proporcion de arido grueso que presenta dos o méds caras de fractura por
machaqueo (NLT 358): 1 por cada 2000 m?

La compactacion de la capa de zahorra artificial sera objeto de la siguiente
comprobacion:

Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m? en calzadas, 5 por cada
500 m? en aceras o aparcamientos.

Se compararé la rasante de la superficie terminada con la teérica establecida en los
planos de proyecto, en el eje, quiebros de peralte y bordes de perfiles transversales.

Se comprobard la anchura de la capa y el espesor en perfiles transversales cada 20

Se controlara la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud.

MEDICION Y ABONO

La zahorra se abonard por metros cibicos (m3) medidos sobre los planos de
Proyecto. No seran de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la
aplicacién de la compensacion de una merma de espesores en las capas subyacentes.

2.10. BASE DE ZAHORRA RECICLADA DE HORMIGON Y DE RESIDUOS
CONSTRUCCION DEMOLICION.

DEFINICION

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, procedente
del reciclado de hormigones y residuos de la construcciéon. Constituido por particulas
total o parcialmente trituradas, en la proporcién minima que se especifique en cada caso.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Preparacién y comprobacioén de la superficie de asiento.

- Aportacion del material.

- Extension, humectacion si procede, y compactacion de cada tongada.
- Refino de la superficie.

MATERIALES

Los édridos reciclados mixtos cumplen con la mayoria de las especificaciones del Art.
510 del PG-3 para categorias de trafico T3 a T4. Sin embargo presentan dos parametros
limitantes: el coeficiente de Los Angeles (LA) y el contenido de compuestos de azufre
totales.

La zahorra artificial es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la
que la granulometria del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.

Los materiales seran aridos procedentes de machaqueo y trituracion de hormigén/
RCD.

LIMPIEZA
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Para los dos tipos de zahorra (ZR HORM y ZR RCD):
Coeficiente de limpieza (UNE 146130 Anexo C) <2
Equivalente de arena (UNE 933-8)

TABLA 1.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LAS ZAHORRAS

T2aT4
Arcenes de T3 a T4
Arcenes de T00 a T2
EA > 35 EA > 30

De no cumplirse esta condicién: Valor de azul de metileno < 10, y equivalente de
arena no menor de 5 unidades a los valores prescritos.

Plasticidad (UNE 103104): No Plastica

TABLA 12 - HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS RECICLADAS DE

HORMIGON
ZR HORM ABERTURA DE TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
43 32 22 16 11,2 8 4 = 0,3 0,23 0,063
ZR HORM 32/0 100 99-75 - 84-57 - 63-40 4526 32-15 21-7 16-4 9-0
ZR HORM 22/0 - 100 99-75 - 82-54 7345 54-31 40-20 24-9 185 9-0
ZR HORM 22/0 D - 100 99-75 - F0-42 58-30 37-14 150 60 4-0 20

TABLA 510.3.1 - HUSOS 6RANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE

ABERTURA DE LOS TAMICES UME-EN 933-2 (mm)

LA25 100|75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 | 7-21 4-16 0-9
ZAZ0 - 100 75-100 45-T3 31-54 20-40 2-24 5-18 0-9
ZAD20 —~ 100 |65-100 30-58 14-37 | 0-15 06 0-4 0-2

FORMA DEL ARIDO GRUESO

TABLA 14 - CATEGORIA PARA LOS VALORES
MAXIMOS DEL INDICE DE LAJAS

indice de lajas Cat(efg'!‘)) =
<35 Flss

Desgaste los Angeles superiores a 40

La ejecucién y la medicién y abono son similares a la la unidad de Zahorra
artificial del presente pliego.

2.11. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y
fuese necesario utilizar, serd en todo caso de primera calidad y reunira las cualidades que
requieran para su funcién a juicio de la Direccién Técnica de la Obra y de conformidad
con el Pliego de Condiciones de la Edificacién, compuesto por el Centro Experimental de
Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se
consideran ademas de aplicacién las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del LET.C.Oy
la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda asi como el CTE, aunque no sea de obligado
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cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Asi mismo seran
de preferente aceptacion aquellos que estén en posesion del Documento de Idoneidad
Técnica.

2.12. TRANSPORTEY ALMACENAMIENTO.

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuara en
vehiculos adecuados para cada clase de material que, ademds de cumplir toda la
legislacion vigente al respecto, estaran provistos de los elementos necesarios para evitar
alteraciones perjudiciales en los mismos.

Los materiales se almacenardn, cuando sea preciso, de forma que se asegure su
idoneidad para el empleo y sea posible una inspeccién en cualquier momento. A tal fin, la
Direccién Facultativa podra ordenar, si lo considera necesario, la instalaciéon de
plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la proteccion de los materiales.

CAPITULO III: UNIDADES DE OBRA

3.1. DESMONTAJE Y DEMOLICION DE BORDILLO

DEFINICION

Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados
existentes y rigolas, incluso la demoliciéon del cimiento de los mismos, y su posterior
carga, transporte de los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su
posterior reutilizacién y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya
incluido en el precio de la demolicién de hormigén en aceras, calzadas y firmes en cuyo
caso no dard lugar a abono por separado.

3.2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS

DEFINICION

Esta unidad comprende la demoliciéon y levantado de aceras de loseta hidraulica o
equivalente, con solera de hormigén en masa de hasta 15 cm de espesor, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

EJECUCION

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas a las
aceras a demoler.

MEDICION Y ABONO

Se abonard por m? realmente demolidos en obra, comprende la demolicién de
solados de acerados, incluyendo las baldosas y la solera de hormigén, hasta un espesor
de 15 cm. y retirada de escombros, carga y transporte a vertedero. No siendo objeto de
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abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los
servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.
3.3. DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS

DEFINICION

Esta unidad comprende la demolicién y levantado de pavimento continuo de
cemento, baldosas hidrdulicas o terrazo, incluso con parte proporcional de
aprovechamiento, incluyendo la carga y transporte de material sobrante a vertedero.

EJECUCION

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas a los
solados a demoler.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por m? realmente demolidos y levantados en obra, comprende la
demolicién y levantado de pavimento continuo de cemento, baldosas hidrdulicas o
terrazo, incluso p.p. de aprovechamiento, carga y transporte de material sobrante a
vertedero.

No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las
arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el
pavimento.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion

completa de la unidad.

3.4. DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES

DEFINICION

Esta unidad comprende la demolicion y levantado de firmes existentes de
aglomerado asfdltico, pavimento de hormigén en masa, adoquinados, soleras,
cimentaciones, etc, hasta 30 cm de espesor maximo, incluso carga y transporte de material
sobrante a vertedero.

EJECUCION

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas a la
localizacion de los firmes a demoler a demoler.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por m? realmente demolidos en obra, comprende la demolicién y
levantado de firmes existentes de aglomerado asféltico, pavimento de de hormigén en
masa, adoquinados, soleras, cimentaciones, etc, hasta 30 cm de espesor maximo, incluso
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carga y transporte de material a vertedero. En calzada, acerado, paseos y otros elementos,
incluyendo

No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las
arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el
pavimento.

Para espesores mayores a 30 cm., se medira por m? incluyendo todas las
operaciones descritas anteriormente.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

3.5,  DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO

DEFINICION

Esta unidad comprende el desmontaje y la retirada de elementos de mobiliario
urbano de todo tipo: bancos, carteles indicadores, protecciones de alcorques, etc, incluso
cortes, levantado de pavimento, demolicién de la cimentacién, recuperacién de los
elementos, acopio o carga y transporte a lugar de empleo y retirada de escombros a
vertedero.

EJECUCION

Se protegeran los elementos desmontados para su reutilizacién en un uso posterior,
evitando golpes, arafiazos, roturas, etc.

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por ud de elemento de mobiliario urbano que se haya desmontado, de
todo tipo: bancos, carteles indicadores, protecciones de alcorques, papeleras, etc
desmontado y retirado incluso cortes, levantado de pavimento, demolicién de la
cimentacion, recuperacién de los elementos, acopio o carga y transporte a lugar de empleo
y retirada de escombros a vertedero.

No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las
arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucién
completa de la unidad.

3.6. RETIRADA DE CONTENEDOR DE RECOGIDA SELECTIVA

DEFINICION

Esta unidad comprende la retirada de contenedor de recogida selectiva (vidrio,
cartén, envases, ropa, etc. ) con gria de 6 tn, transporte al punto provisional donde pueda
ser utilizado durante el transcurso de las obras y posterior colocacién en su ubicaciéon
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definitiva o en la indicada por la Direccién Facultativa, con p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

EJECUCION

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a
los vecinos de la zona.

Se protegeran los contenedores durante su manipulacién, evitando golpes,
aranazos, roturas, etc.

El lugar de acopio o reutilizacion serd designado por los planos o en su defecto por
la Direccién de obra.

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas,
arbolado, tendidos aéreos, etc,

Los camiones grua, colocardn protecciones en el pavimento que ayuden a repartir la
carga de los gatos de apoyo y evitar marcas rehundidas en el pavimento.

La reposicion de elementos deteriorados durante estas operaciones correrd a cuenta
del Constructor.

MEDICION Y ABONO

Se abonard por ud de retirada de contenedor de recogida selectiva (vidrio, carton,
envases, ropa, etc. ) con gria de 6 tn, transporte al punto provisional donde pueda ser
utilizado durante el transcurso de las obras y posterior colocacién en su ubicaciéon
definitiva o en la indicada por la Direccioén Facultativa, con p.p. de medios auxiliares.

No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las
arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, instalaciones aéreas,
mobiliario y otro equipamiento urbano.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

3.7. FRESADO DE FIRME DE MEZCLA BITUMNOSA EN CALIENTE

DEFINICION
Incluye el fresado por centimetro de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo

EJECUCION

Las operaciones de fresado se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las instalaciones aéreas,
construcciones proximas, arbolado, mobiliario y equipamiento urbano. En este sentido, se
atenderd a lo que ordene la Direccion Técnica, que designara y marcara los elementos que
haya que conservar intactos.
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Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a
los vecinos de la zona. No se realizaran trabajos de fresado fuera del intervalo entre las
08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorizacion expresa de la Direccion Técnica.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento.Barrido de Ila
superficie. Limpieza de los restos de obra

Durante el fresado, si se rompen tapas de pozos o arquetas de registro, se debera
limpiar el material que caiga en su interior y se deberd reponer la tapa del registro
correspondiente. Estas operaciones, correrdn a cargo del contratista.

Los bordes junto a las tapas de registro se demoleran a mano si es preciso para
garantizar la reposicion del firme.

Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar
la jornada no deben quedar restos de fresado en las zonas de trabajo ni aledafias como los
acerados. Se evitardn dejar materiales sueltos que provoquen proyecciones de gravilla,
pavimentos resbaladizos que provoquen el derrapado de los vehiculos o de los peatones.
Si es preciso se hard un barrido adicional de los materiales proyectados, o no recogidos
correctamente durante el fresado.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedard limpia de restos del
material.

Los materiales del fresado que hayan de ser reutilizados en la obra u otro lugar, se
acopiardn y transportaran en la forma y a los lugares que sefiale la Direccién Técnica.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cuadrados por centimetro de firme de mezcla bituminosa,
realmente fresado, incluido la carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Los tramos a fresar estaran definidos en planos o en su defecto marcados in situ
siguiendo las indicaciones de la direccién facultativa. Se indicara la profundidad del
fresado, ya se uniforme en todo el pafio o con distintos espesores a cada lado del ancho de
trabajo. En este caso se obtendra la media aritmética.

En los tramos que se encuentren rehundidos, se determinaré el espesor descontando
los centimetros rehundidos del pavimento en su estado inicial, con caracter previo al
inicio de los trabajos de fresado para determinar el correcto espesor a abonar.

El precio incluye el fresado de pavimento y la totalidad de las operaciones
necesarias para la ejecucion completa de la unidad. Se excluye de la mediciéon de esta
unidad la de las capas granulares del firme demolido o fresado, que se consideraran
comprendidas en las unidades de excavacién. Se separardn las unidades de obra de
fresado de hormigén en calzada y fresado de mezcla bituminosa en calzada.
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3.8. LEVANTADO DE IMBORNAL

DEFINICION

Incluye el levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal
sifénico, con recuperaciéon de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y
transporte a vertedero de productos sobrantes y a lugar de acopio los elementos
reutilizables, a definir por la direccién Facultativa.

EJECUCION

Se evitard la formacion de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar
la jornada no deben quedar elementos sueltos en el pavimento, de forma que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su arrastre, tropiezos, etc.

Los materiales a recuperar se limpiaran, acopiardn y transportardn en la forma y a
los lugares que sefiale la Direccién Técnica. La reposiciéon de elementos deteriorados
durante estas operaciones correra a cuenta del Constructor.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por ud de imbornal levantado, por medios manuales, con ayuda de
compresor, de imbornal sifénico, con recuperacién de elementos reutilizables del mismo,
incluso retirada, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes y a lugar de
acopio los elementos reutilizables, a definir por la direccién Facultativa.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

3.9. CORTE DE FIRME DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE O SOLERA DE
HORMIGON

DEFINICION

Esta unidad comprende el corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera
de hormigon, etc, incluso marcado previo.

EJECUCION

Se protegerdn los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por el
corte del pavimento.

Las operaciones se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las instalaciones subterraneas
existentes.

Se evitard la formacién de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. La
amoladora de carrillo debe funcionar con agua para refrigerar el disco y minorar la
creacion de polvo.

La profundidad del corte serd determinada por la direccién facultativa, hasta un
méximo de 10 cm.
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La reposicion de elementos deteriorados durante estas operaciones correrd a cuenta
del Constructor.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metro lineal de corte de firme de mezcla bituminosa en caliente,
solera de hormigén, etc, incluso marcado previo.

No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las
arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, asi como del
mobiliario urbano colindante. Tampoco sera objeto de abono independiente los quiebros o
cambios de direccion que sean necesarios bajo las instrucciones de la direccién de obra.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

3.10. EXCAVACION DE TIERRAS A MANO

DEFINICION

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y
Pozos a mano, no por medios mecéanicos, donde fuera necesario a juicio de la Direcciéon
Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar.

Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serdn sin
clasificar.

EJECUCION

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Excavacion.

- Colocacién de la entibacion, si fuese necesaria.

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.

- Nivelacion del terreno.

- Refino, compactacion del fondo.

- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depésito o lugar de empleo.

La Direccién Técnica, hard sobre el terreno un replanteo de la excavaciéon, marcando
las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos,
pueda el Constructor ejecutar las obras.

Se deberan guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para
la unidad “excavacién en zanjas y pozos”.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros ctbicos. Dichos metros ctbicos se medirdn segin las
secciones tedricas que figuran en los planos para la excavacion, teniendo en cuenta la
profundidad realmente ejecutada.

En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido
previamente autorizados por la Direccién Técnica.
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Cuando haya de ser adoptada la excavacién manual en actuaciones proyectadas con
excavaciéon por medios mecanicos, el Constructor deberd dar cuenta inmediata a la
Direccién Técnica para que esta circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los
trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Constructor deberd aceptar el criterio de
valoracion que decida la Direccion Técnica.

3.11. RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION

Esta unidad consiste en la extensiéon y compactaciéon de materiales procedentes de
excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, trasd6s de obras de fabrica o cualquier
otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilizacién de los mismos equipos de
magquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion de terraplenes.

MATERIALES

Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisardn la previa
conformidad de la Direcciéon Facultativa, procederan de préstamos y cumpliran las
condiciones que para suelos adecuados establece el PG-3 en su Articulo 330.3.

En rellenos localizados no podran utilizarse suelos orgéanicos, turbosos, fangosos,
tierra vegetal, ni materiales de derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura
de las obras se adoptaran los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los
terraplenes, segiin lo indicado en el Articulo 332 del PG-3.

La cama de asiento de las tuberias se realizard mediante tierras arenosas, arena de
rio lavada, o gravilla procedente preferentemente de &ridos naturales, o bien del
machaqueo y trituracién de piedras de canteras o gravas naturales.

El tamafio de la gravilla estara comprendido entre cinco y veinticinco milimetros (5
a 25 mm.), y el coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles segtin norma
NLT-149/72, sera inferior a 40.

El tapado de las tuberias hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizara
preferentemente con arenas de mina naturales formadas por particulas estables y
resistentes. Estardn exentas de &ridos mayores de dos centimetros (2 cm.). La
compactacion sera superior o igual al 95% del Proctor Normal.

El tapado del resto de la zanja se realizara dependiendo de la definicién de los
planos, con zahorra natural o suelo seleccionado segin definicion de PG-3 exentos de
aridos mayores de cuatro centimetros (4 cm.). Su compactacién serd superior o igual al
100% del Proctor Normal.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ser4 menor
que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.
EJECUCION

Para la ejecucion de esta unidad regira el Articulo 332 (“Rellenos localizados”) del
PG- 3.
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No se procederd al relleno de zanjas y pozos sin autorizaciéon de la Direccién
Técnica.

El relleno se efectuard extendiendo los materiales en tongadas sucesivas
sensiblemente horizontales y de un espesor tal que, con los medios disponibles, se
obtenga en todo su espesor el grado de compactacién requerido, no superando en ningtin
caso los veinte (20) centimetros. El grado de compactacién a alcanzar, si la Direcciéon
Técnica no establece otro, sera del 100% del determinado en el ensayo Préctor normal.

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea
superior a dos (2) grados centigrados.

CONTROL DE CALIDAD

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederd a su
identificacion realizando los correspondientes ensayos (andlisis granulométrico, limites de
Atterberg, CBR y contenido en materia organica). Si en otros documentos del Proyecto no
se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los tltimos 60 centimetros del
relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se
transportaran a vertedero y en ningtn caso serdn empleados para la ejecucién del relleno.
Para la comprobacion de la compactacion se realizardn cinco determinaciones de
humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material
para la determinacion de la densidad de referencia Proctor normal seran 1000 m3.

MEDICION Y ABONO

Se abonardn por metros ctibicos medidos sobre los planos de secciones tipo segin
las profundidades realmente ejecutadas.

El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno
por el interior de la obra.

En ningin caso se abonardn excesos no justificados y que no hayan sido
previamente autorizados por la Direccién Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos
de excavacion no autorizados.

3.12. RETIRADA Y REPOSICION A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE
REGISTRO

DEFINICION

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocacién a nueva rasante de
los marcos y tapas de registros, rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc...
existentes en la zona de las obras que asi lo requieran.

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la
demolicién o desencajado de elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la
fabrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, asi como los
diversos materiales necesarios para la ejecucion de las operaciones.

MATERIALES
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Los materiales a emplear serdn tapas de fundicion ductil D-400 en calzada y C-250
en aceras.

EJECUCION

La unidad se completara con antelaciéon a la ejecuciéon del solado adyacente o la
extension de la capa de rodadura, en su caso.

La elevacion y fijacion de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se
realizard utilizando exclusivamente hormigéon HM-20.
MEDICION Y ABONO

Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonardn por
unidades independientes, realizdindose la medicién contabilizando en obra las unidades
realmente ejecutadas, abonandose al precio unitario contratado contemplado en los
cuadros de precios.

Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de
registro de saneamiento de fundicién ductil, , se abonaran por unidades independientes,
realizdndose la medicion contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas,
abondndose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecucion
completa de la unidad.

3.13. FRESADO DE FIRME DE MEZCLA BITUMNOSA EN CALIENTE

DEFINICION

Incluye el fresado por centimetro de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

EJECUCION

Las operaciones de fresado se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las instalaciones aéreas,
construcciones proximas, arbolado, mobiliario y equipamiento urbano. En este sentido, se
atenderd a lo que ordene la Direccion Técnica, que designara y marcara los elementos que
haya que conservar intactos.

Todos los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a
los vecinos de la zona. No se realizaran trabajos de fresado fuera del intervalo entre las
08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorizacion expresa de la Direccion Técnica.

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del
material.

Los materiales del fresado que hayan de ser reutilizados en la obra u otro lugar, se
acopiardn y transportaran en la forma y a los lugares que sefiale la Direccién Técnica.
MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cuadrados por centimetro de firme de mezcla bituminosa,
realmente fresado, incluido la carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
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Los tramos a fresar estardn definidos en planos o en su defecto marcados in situ
siguiendo las indicaciones de la direccién facultativa. Se indicara la profundidad del
fresado, ya se uniforme en todo el pafio o con distintos espesores a cada lado del ancho de
trabajo. En este caso se obtendra la media aritmética.

El precio incluye el fresado de pavimento y la totalidad de las operaciones
necesarias para la ejecucion completa de la unidad. Se excluye de la medicién de esta
unidad la de las capas granulares del firme demolido o fresado, que se consideraran
comprendidas en las unidades de excavacién. Se separardn las unidades de obra de
fresado de hormigén en calzada y fresado de mezcla bituminosa en calzada.

3.14. OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

DEFINICION

Se definen como obras de hormigén en masa o armado, aquellas en las cuales se
utilizan como material fundamental el hormigén reforzado en su caso con armadura de
acero que colaboran con el hormigén para resistir los esfuerzos.

Transporte de hormigén

Para el transporte del hormigon se utilizaran procedimientos adecuados para que
las masas lleguen al lugar de su colocacién sin experimentar variacion sensible de las
caracteristicas que poseerian recién amasadas; es decir, sin presentar disgregacion,
intrusion de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o
dificulten su adecuada puesta en obra y compactacion.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiardn
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras de hormigén en masa o armado incluye, entre otras, las
operaciones siguientes:

- Preparacién del tajo. Antes de verter el hormigén fresco, sobre la roca o suelo de
cimentacién, o sobre la tongada inferior de hormigén endurecido, se limpiaran
las superficies incluso con chorro de agua y aire a presion, y se eliminaran los
charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Direccion de la Obra, podra
comprobar la calidad de los encofrados pudiendo originar la rectificacién o
refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminacién o
resistencia.

También podra comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si
mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de
modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y
compactacion del hormigén, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar
coqueras. Estas precauciones deberan extremarse con los cercos de los soportes y
armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.
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Se

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del
Constructor en cuanto a la calidad de la obra resultante.

Previamente a la colocacion, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrira el
terreno con una capa de hormigén HM-150 de 0,10 m. de espesor minimo para
limpieza e igualacion, y se evitard que caiga tierra sobre ella, o durante el
subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturard de agua la capa superficial de
la tongada anterior y se mantendran htiimedos los encofrados.

Dosificaciéon y fabricacion del hormigén. Debera cumplirse lo que sobre el
particular sefiala la instruccién EHE-08.

Puesta en obra del hormigén. Como norma general, no deberd transcurrir mas
de una hora (1 h.) entre la fabricacion del hormigén y su puesta en obra y
compactacion.

Podra modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales,
pudiéndose aumentar, ademads, cuando se adopten las medidas necesarias para
impedir la evaporacion del agua o cuando concurran favorables condiciones de
humedad y temperatura. En ningtn caso se tolerara la colocacion en obra de
masas que acusen un principio de fraguado, segregacién o desecacion.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde altura superiores a dos
metros y medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran
distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.)
dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea
superior al que permita una compactacién completa de la masa.

Tampoco se permitird el empleo de canaletas y trompas para el transporte y
vertido del hormigén, salvo que la Direccion de Obra lo autorice expresamente
en casos particulares.

Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se
situaran en direcciéon lo mas normal posible a la de las tensiones de compresion y
alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas
en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta
resulta mal orientado, se destruird la parte de hormigén que sea necesario
eliminar para dar a la superficie la direccion apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido
que haya quedado suelto y se retiraré la capa superficial de mortero, dejando los
aridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de arena o cepillo
de alambre, segtin que el hormigén se encuentre mas o menos endurecido,
pudiendo emplearse también, en este Gltimo caso, un chorro de agua y aire.
Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de
juntas.

Realizada la operacién de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin
llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigén. Cuando el hormigén se
transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podra verter en la junta
el primer hormigén que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior.

prohibe hormigonar directamente o contra superficies de hormigén que hayan

sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberdn eliminarse previamente las partes
dafiadas por el hielo.
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En ningtin caso se pondrdn en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos
de cemento que sean incompatibles entre si.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefialado, el Constructor
propondra a la Direccién de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposiciéon y forma
de las juntas entre tongadas o de limitacién de tajo que estime necesarias para la correcta
ejecucion de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelaciéon a la
fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelacion que no serd nunca inferior a
quince dias (15).

No se admitiran suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las
vigas, adoptandose las precauciones necesarias, especialmente para asegurar la
transmisién de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposicion
de armaduras inclinadas. Si por averias imprevisibles y no subsanables, o por causas de
fuerza mayor, quedard interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondra el
hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo sefialado en apartado anteriores.

- Curado de hormigon. Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera
el hormigén a un proceso de curado, que se prolongara a lo largo de un plazo,
segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado
durante 7 dias, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de
endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de
las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o
sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete dias en un 50% por
lo menos.

El curado podrd realizarse manteniendo htimedas las superficies de los
elementos de hormigén, mediante riego directo que no produzcan deslavados. El
agua empleada en estas operaciones deberd poseer las cualidades exigidas en las
Instrucciones EHE-08.

El curado por aportaciéon de humedad podra sustituirse por la proteccion de las
superficies mediante recubrimientos de plasticos u otros tratamientos adecuados,
siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las
garantias que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de
endurecimiento, la retencion de la humedad inicial de la masa.

Acabado del hormigén. Las superficies de hormigén deberdn quedar terminadas
de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picara y
rellenara con mortero del mismo color y calidad que el hormigoén.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio
hormigén, en ningtn caso se permitira la adicion de otro tipo de mortero e
incluso tampoco aumentar la dosificacion en las masas finales del hormigoén.

- Observaciones generales respecto a la ejecucién. Durante la ejecucion se evitara
la actuacion de cualquier carga estatica o dinamica que pueda provocar dafios en
los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningdn momento la
seguridad de la estructura durante la ejecucién sea inferior a la prevista en el
proyecto para la estructura en servicio.

Recubrimientos
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En funcién de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberan
tener las armaduras serdn los siguientes:

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm.

- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmoésfera con gases
procedentes de ésta:

- Elemento "in situ".........cccoooiiiiii

- Prefabricado ........ccoooeiiiiiiiiii

- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7
cm.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y
reparar las superficies de hormigén en las que se acusen irregularidades de los encofrados
superiores a las tolerancias o que presenten defectos.

Asimismo, tampoco serdn de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar
para limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.

Hormigonado en condiciones climatoldgicas desfavorables

- Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podra hormigonar si
la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigén.

- Hormigonado en tiempo frio. En general, se suspenderd el hormigonado
siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede
descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados
(00).

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas,
se adoptardn las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y
primer endurecimiento del hormigén, no habran de producirse deterioros locales
en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las
caracteristicas resistentes del material.

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido
evitar dicha pérdida de resistencia, se realizardn los ensayos de informacién
(véase instruccion EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente
alcanzada, adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Constructor los
gastos y problemas de todo tipo que esto originen seran de cuenta y riesgo del
Constructor.

- Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efecttie en tiempo
caluroso se adoptaran las medidas oportunas para evitar una evaporacién
sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocacién
del hormigon.

En presencia de temperaturas elevadas y viento sera necesario mantener
permanentemente htimedas las superficies de hormigén durante 10 dias por lo
menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Direcciéon de
Obra, para evitar la desecacion de la masa durante su fraguado y primer
endurecimiento.

Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspendera el hormigonado
salvo autorizaciéon expresa de la Direccién de Obra.
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HORMIGON EN MASA O ARMADO EN SOLERAS

Las soleras se verterdn sobre una capa de diez centimetros (10 cm.) de hormigén
HM- 150 de limpieza y regularizacién y sus juntas seran las que se expresan en los planos.

Las armaduras se colocaran antes de verter el hormigén sujetando la parrilla
superior con los suficientes soportes metalicos para que no sufra deformacién y la parrilla
inferior tendra los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados
en los planos.

El hormigén se vibrara por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas
vibrantes.

La superficie de acabado se enrasard por medio de reglas metalicas, corridas sobre
rastreles también metalicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto.

Las tolerancias de la superficie acabada no debera ser superior a cinco milimetros ( 5
mm.) cuando se compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en
cualquier direccién y la méxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su
extension no serd superior a un centimetro (1 cm.).

MEDICION Y ABONO

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la
calidad de éste. En consecuencia, los materiales y elementos que se deben emplear y todas
las operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase,
forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y estdn incluidos en el precio de
aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los conceptos.

3.15. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y
pozos. Su ejecucioén incluye las operaciones de:

-Excavacion.

-Nivelacién y evacuacion del terreno.

-Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria

-Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.

-Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depodsito o lugar de

empleo.

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, seran excavaciones sin
clasificar (en cualquier clase de terreno).

El fondo y paredes de la zanja terminada, tendran las formas y dimensiones
exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta
conseguir unas diferencias de mas menos cinco centimetros (5 cm.), con las superficies
tedricas. Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas, deberdn ser
refinadas por el Contratista, a su costa y segun indicaciones de la Direccién
Técnica.\ EJE\ Excavacion de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo
de terreno con medios mecénicos o con explosivos y carga sobre camion.

Se han considerado las siguientes dimensiones:
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e Zanjas hasta més de 4 m de profundidad.

e Zanjas hasta més de 2 m de anchura en el fondo.

e Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.

e Zanjas con rampa de més de 4 m de profundidad y mas de 2 m de anchura.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:
- Preparacion de la zona de trabajo.
- Situacién de los puntos topogréficos.
- Cargay encendido de los barrenos.
- Excavacion de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camion.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un
ensayo SPT ENTRE 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o escarificadora (no con
pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo
SPT< 20, hasta el atacable con maquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo
SPT> 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con maquina), que presenta
rebote en el ensayo SPT.

EJECUCION

Referente a la ejecucion de las obras regira lo especificado en el Articulo 321.3 del
PG-3, y en especial se determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes
procedentes de la excavacién se transportardan a vertedero cuya gestiéon y utilizacion
correran de cuenta del Constructor, no habiendo lugar a abonos adicionales.

El Constructor de las obras, hara sobre el terreno un replanteo general del trazado
de la conduccién y del detalle de las obras de fabrica, marcando las alineaciones y
rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el
Constructor ejecutar debidamente las obras.

Serd obligacion del Constructor la custodia y reposicién de las sehales que se
establezcan en el replanteo.

Las zanjas para colocaciéon de tuberias tendran el ancho de la base, profundidad y
taludes que figuren en el Proyecto o indique la Direccién Técnica de las obras.

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecucion de las zanjas,
se marcaran sobre la superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que sera el
que servird de base para la medicioén y el abono de esta clase de obra. La reposicién del
citado pavimento se hard empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo,
sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el
pavimento nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderdn cuantas
instrucciones dé la Direccién Técnica.
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La ejecucion de las zanjas para emplazamiento de las tuberias, se ajustara a las

siguientes normas:

a)

b)

Se replanteara el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al
abono del arranque y reposicion del pavimento correspondiente. Los productos
aprovechables de este se acopiardn en las proximidades de las zanjas.

El Constructor determinara las entibaciones que habran de establecerse en las
zanjas atendiendo a las condiciones de seguridad, asi como los apeos de los
edificios contiguos a ellas.

No se autorizarad la circulacién de vehiculos a una distancia inferior a 3 m del
borde de la excavacién para vehiculos ligeros, y de 4 m para vehiculos pesados.
Los productos procedentes de la excavacidon se acopiardn a una distancia de la
coronacion de los taludes siempre en funcion de la profundidad de la zanja con el
fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavacion. En
caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendra en cuenta
para el calculo y dimensionamiento de la entibacion.

Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas,
dejando una banqueta de sesenta (60) centimetros como minimo. Estos depdsitos
no formardn cordén continuo, sino que dejaran paso para el transito general y para
entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se establecerdn por
medios de pasarelas rigidas sobre las zanjas.

El Constructor pondrd en practica cuantas medidas de protecciéon, tales como
cubricién de la zanja, barandillas, sefializacién, balizamiento y alumbrado, sean
precisas para evitar la caida de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas
deberan ser sometidas a la conformidad de la Direccién Técnica, que podré
ordenar la colocacién de otras o la mejora de las realizadas por el Constructor, si lo
considerase necesario.

Se tomardan las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas
abiertas

Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecera el Constructor
sefales de peligro, especialmente por la noche. El Constructor serd responsable de
los accidentes que se produzcan por defectuosa sefalizacion.

No se levantaran los apeos establecidos sin orden de la Direccién Técnica.

La Direccién Técnica podra prohibir el empleo de la totalidad o parte de los
materiales procedentes de la demolicion del pavimento, siempre que a su juicio
hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de aquella.

Se comprobard la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la
jornada laboral. En caso de existencia de éstos, se ventilard la zanja
adecuadamente.

Se instalaran antepechos de proteccion a una distancia de 0,60 m como minimo del
borde de la zanja. También se instalaran topes adecuados como proteccién ante el
riesgo de caidas de materiales u otros elementos.

Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren
en el interior de las zanjas se hara de manera inmediata.

MEDICION Y ABONO

Se abonard por metros ctbicos, determinados a partir de las secciones tipo

representadas en planos y de las profundidades de excavacién realmente ejecutadas.
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No serdan de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son
necesarios. Tampoco serdn de abono las entibaciones, si su inclusién esta expresamente
considerada en la definiciéon de la unidad. En ningtn caso se abonaran excesos no
justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Direccién Técnica.
Tampoco se abonard el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavacion.
Incluye refino, compactacion del fondo y carga en camién. El empleo de méquinas
zanjadoras, con la autorizaciéon de la Direccién Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a
una anchura de zanja superior a la proyectada, no devengara a favor del Constructor el
derecho a percepcién alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente
relleno.

3.16. EXCAVACION DE TIERRAS A MANO PARA LOCALIZACION DE
INSTALACIONES Y POSTERIOR TAPADO

DEFINICION

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y
pozos a mano, no por medios mecénicos, donde fuera necesario a juicio de la Direcciéon
Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar.

Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serdn sin
clasificar.

Se incluye la Excavacién y tapado de zanjas para la localizacién de instalaciones de
cualquier tipo, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de todo tipo, con rotura de firme
existente con retro-excavadora con martillo rompedor, excavacién manual con ayuda de
compresor, con extraccion de tierras a los bordes, posterior relleno con arena de rio,
extendido y compactado con pisén compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm.
de espesor, incluso regado. Carga a mdquina y transporte de productos al vertedero con
camion basculante, incluso p.p. de medios auxiliares.

EJECUCION

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Excavacion.

- Colocacion de la entibacion, si fuese necesaria.

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario.

- Nivelacién del terreno.

- Refino, compactacion del fondo.

- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depésito o lugar de empleo.

La Direccion Técnica, hara sobre el terreno un replanteo de la excavacién, marcando
las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que, con auxilio de los planos,
pueda el Constructor ejecutar las obras.

Se deberan guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para
la unidad “excavacién en zanjas y pozos”.

Se tendrd especial cuidado con las instalaciones subterrdneas a localizar, evitando
golpes, cortes, etc sobre las mismas.
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En el tapado de las mismas, se protegerdn en un prisma de arena cuyas dimensiones
seran definidas por la direccion facultativa.

También se repondrén las cintas de sefialamiento si las hubiese u otros elementos de
proteccién, tubos, rasillas, placas, etc.

Los materiales sobrantes seran cargados y transportados a vertedero.

Se acotara la zona de acciéon de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o
maquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciard con una sefial actstica.
Cuando sea marcha atrés o el conductor, esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro
operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo
o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacion de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se
encargue de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con
otros vehiculos.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separaciéon
entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m).

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud
que exija el terreno

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por
las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucién de la
partida.

Se seguira el orden de trabajos previstos por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se
referirdn todas las lecturas topograficas.

Se debe prever un sistema de desagtie para evitar la acumulacién de agua dentro de
la excavacion.

No se trabajara simultdneamente en zonas superpuestas.
Se impediré la entrada de aguas superficiales.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuaciéon
pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderan las obras y se avisara ala D.F.

Excavaciones en tierra:
- Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarlas.

- Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con
peligro de desprendimiento.
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- No se acumularan los productos de la excavacion en el borde de la misma.

- En terrenos cohesivos la excavacion de los dltimos 30 cm, no se hara hasta
momentos antes de rellenar.

- Laaportacion de tierras para correccién de niveles serd la minima posible, de
las mismas existentes y de compacidad igual.

- Se entibaré siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La
entibacion cumplira las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

MEDICION Y ABONO

Si por conveniencia del Contratista, aun con la conformidad de la Direccién Técnica,
se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso
de excavacion, asi como el ulterior relleno de dicha demasia, no serd de abono al
Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y
hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipaciéon
por la Direccién Técnica.

Se abonard por metros ctbicos. Dichos metros ctbicos se medirdn segin las
secciones tedricas que se definan por la Direccién de obra o en su defecto por los planos,
teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada.

Se incluye la excavacion, el relleno y el aporte de arena a las instalaciones.

En ningin caso se abonardn excesos no justificados y que no hayan sido
previamente autorizados por la Direcciéon Técnica.

Cuando haya de ser adoptada la excavacién manual en actuaciones proyectadas con
excavacion por medios mecédnicos, el Constructor deberd dar cuenta inmediata a la
Direccién Técnica para que esta circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los
trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Constructor deberd aceptar el criterio de
valoracién que decida la Direccién Técnica.

3.17. CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA

DEFINICION

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para cargar al camién
por medios mecanicos y transportar material suelto sin clasificar hasta una distancia de 10
km, previamente, el material habra sido apilado.

EJECUCION

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:
- carga.
- transporte.
- descarga en vertedero o lugar de empleo.

Los materiales sobrantes seran cargados y transportados a vertedero.

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o
méquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciard con una sefial acustica.
Cuando sea marcha atrés o el conductor, esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro
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operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo
o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar
se encargue de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones
con otros vehiculos.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separaciéon
entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m).

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservarédn el talud
que exija el terreno.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de alimentaciéon eléctrica a la
maquinaria de obra, cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En
caso contrario y cuando no se puedan desviar, se colocaran elevados y fuera del alcance
de los vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacién resistente.

Durante la carga de escombros, el conductor permanecerd fuera del camién, tan
s6lo en el caso de que la cabina esté reforzada, podra permanecer durante la carga en el
interior de la misma.

La carga de escombros al camién, se realizara por los laterales o por la parte
posterior, no debiendo pasar la carga por encima de la cabina.

Durante la carga, el camién tendra desconectado el contacto, y con el freno de mano
puesto.

Se protegeran los escombros del volquete con lonas ante la sospecha de
desprendimiento durante el transporte.

El camién ird provisto de un extintor de incendios.

MEDICION Y ABONO

Se abonard por metros ctbicos tedricos. Dichos metros ctibicos se mediran sobre
camion.

Se incluye la carga, transporte y descarga.
En ningln caso se abonaran excesos no justificados y que no hayan sido
previamente autorizados por la Direccién Técnica.

3.18. RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACION

DEFINICION

Estas unidades consisten en la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa o no, previamente a la extensiéon sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se
trata de riegos de adherencia o imprimacion respectivamente.

MATERIALES

El ligante a emplear en riegos de adherencia termoadherente, con emulsion asféltica
catiénica de rotura rapida C60B4 TER con una dotacién de 0,60 Kg/m? (quinientos
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gramos/metro cuadrado), incluso barrido y preparaciéon de la superficie. Para riegos de
imprimacion sobre capas granulares se utilizaran emulsiones especiales de imprimacién
ECI con una dotacién aproximada de 1 Kg/m?2.

Ademas de lo anteriormente expuesto se tendran en cuenta las especificaciones
reflejadas en el Art. 213 y del Pliego General PG 3.

REDACCION VIGENTE DESDE LA O.C 29/2011 HASTA LA PUBLICACION DE LA
ORDEN FOM/2523/2014)
TABLA 214.1 — EMULSIONES CATIONICAS

DENOMINACION
UNE-EN 13808 APLICACION
Cs0B3 ADH
Riegos de adherencia
Cs0Bz ADH
CB0B3 TER Riegos de adherencia
CBOB2 TER (termoadherente)
CE0BF4 IMP
Riegos de imprimacién
CS0BF4 IMP
CG60B3 CUR
Riegos de curado
C60B2 CUR
CE0B4 MIC
Microaglomerados en frio
CG0BS MIC
Cs0BS REC Reciclados en frio

TABLA 214.2 — EMULSIONES CATIONICAS MODIFICADAS

DENOMINACION
UNE-EN 13808 APLICACION
Cs0BP3 ADH . .
CEOBPZ ADH Riegos de adherencia
CB60BP3 TER Riegos de adherencia
CB0BP2 TER (termoadherente)
CB0EP4 MIC
Microaglomerados en frio
CGB0BPS MIC

EJECUCION

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Preparacion de la superficie existente.
- Aplicacion del ligante bituminosos.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicaciéon del ligante hidrocarbonado, la
superficie a tratar se limpiard de polvo, suciedad, barro, y materiales sueltos o
perjudiciales. Para ello se utilizardn barredoras mecanicas o maquinas de presion; en los
lugares inaccesibles a estos equipos se podran emplear escobas de mano. Se cuidara
especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar.

Para los riegos de imprimacion se regara con agua la superficie a imprimar un par
de horas antes de su aplicacién, para favorecer la penetraciéon por capilaridad.
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Durante la ejecucion, se tomaran las medidas necesarias para evitar al maximo que
los riegos afecten a otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos
bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o
cualquier otro sistema.

Serd de aplicacién a esta unidad de obra lo especificado en el articulo 530 y 531 del
PG 3, y su posterior revisiéon en la O. FOM. 891 /2004 riegos bituminosos.

CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO

Se considerard como lote, que se aceptara o rechazard en bloque, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 213.5.4 del presente articulo, a la cantidad de treinta toneladas
(30 t) o fracciéon diaria de emulsién bituminosa, excepto en el caso de emulsiones
empleadas en riegos de adherencia, imprimacién y curado, en cuyo caso se considerara
como lote la fracciéon semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o el Director de las Obras podran fijar otro tamafio de lote.

De cada lote se tomaran dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), segtin
la norma UNE EN 58, a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las
muestras se realizaran los siguientes ensayos:

Carga de las particulas, segtin la norma UNE EN 1430
indice de rotura, segtin la norma UNE EN 13075-1
Contenido de agua, segtin la norma UNE EN 1428

e Tamizado, segtin la norma UNE EN 1429.

Y la otra se conservara durante, al menos, quince (15) dias para realizar ensayos de
contraste si fueran necesarios.

LIMITACIONES DE EJECUCION

La ejecucion de las unidades correspondientes a este articulo se podra realizar sélo
cuando la temperatura ambiente sea superior a cinco grados Celsius (5°C), y no exista
temor de precipitaciones atmosféricas.

Se prohibira todo tipo de circulacién sobre el riego hasta que haya terminado la
rotura de la emulsion.
MEDICION Y ABONO

Estas unidades serdn de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la
medicién y abono sera independiente para el riego de imprimacién y para el riego de
adherencia.

El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como
son la fabricacion, transporte, puesta en obra, barrido del terreno, preparacién de la
superficie y proteccién de los bordillos.

3.19. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

DEFINICION

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinaciéon de un ligante
hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera
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que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de
ligante. Su proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto,
eventualmente, el polvo mineral de aportacién) y su puesta en obra debe realizarse a una
temperatura muy superior a la ambiente.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo.
- Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extensién y compactacion de la mezcla.

Materiales

Serd de aplicacion a estas unidades de obra la nueva redaccién del articulo 542 del
PG- 3, asi como lo indicado en la FOM/891/04 y su posterior Correccién de erratas.

Los aridos seran calizos en las capas intermedias y siliceas en la de rodadura.

Filler

De acuerdo con lo prescrito en los Articulos 541 y 542 del PG-3, ya citados
anteriormente, se define como filler la fraccién mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm
UNE- EN 933-2.

En la capa de rodadura el filler sera totalmente de aportacion, excluido el que quede
inevitablemente adherido a los aridos. Este filler de aportacién serd cemento tipo Portland
con adiciones activas, categoria 350, y designacién PA-350.

Las proporciones minimas de polvo mineral de aportaciéon no seran inferiores al
cien por cien (100 %) en rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en
masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los &ridos).

El Ingeniero Director de las obras podra autorizar el uso de otro polvo mineral,
artificial comercial, previos los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus
caracteristicas son iguales o superiores a la del cemento indicado.

Betunes

El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes serd, bettn
asfaltico tipo B-50/70. Debera cumplir lo especificado en el articulo 211 del PG-3.

Los betunes asfalticos deberdn presentar un aspecto homogéneo y estar
practicamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a
temperatura de empleo.

El bettn asfaltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, sera el B-50/70,
que designa el valor minimo y maximo admisible de penetracién, medida segtn la Norma
NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el Articulo 211 del PG 3.

El bettin asféltico sera transportado a granel. El Constructor deberd presentar a la
aprobacion del Director de las obras, con la debida antelacién, el sistema que vaya a
utilizar.
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El bettin asféltico se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados
entre si, que deberan estar provistos de bocas de ventilacién para evitar que trabajen a
presién, y que cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarias, situadas en
puntos de facil acceso.

A la recepcién de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y
almacenamiento cuenten con la aprobacion del Director de las obras, se llevara a cabo una
toma de muestras, segtin la Norma NLT-124.

Tipo y composicion de la mezcla

La granulometria de la mezcla corresponderd al huso definido en los restantes
documentos del Proyecto. En general, correspondera con uno de los tipos definidos en el
cuadro siguiente.

La designaciéon de las mezclas bituminosas seguird, por lo tanto, el esquema
siguiente:

AC||D |[surf/bin/base | ligante ||granulometria

Donde:

e AC indicacién relativa a que la mezcla es de tipo hormigén bituminoso.

e D tamafio maximo del &rido, expresado como la abertura del tamiz que deja
pasar entre un noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del arido.

e Surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla,
rodadura, intermedia o base, respectivamente.

e Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

¢ Granulometria designaciéon mediante las letras D, S o G del tipo de
granulometria correspondiente a una mezcla densa (D), semidensa (S) o
gruesa (G), respectivamente. En el caso de mezclas de alto médulo se ahadiran
ademas las letras MAM.

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se afiadiré esta palabra al final de la
designacion de la mezcla.

La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los
aridos (incluido el polvo mineral), deberd estar comprendida dentro de alguno de los
husos fijados en la tabla 542.8, segtn el tipo de mezcla. El andlisis granulométrico se hara
conforme a la norma UNE-EN 933-1.
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TABLA 542.9 - HUSOS GRANULOMETRICOS, CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
MEZCLA 45 | 32 22 16 8 4 2 [ 0,500 | 0,250 | 0,063
Densa AC16D | - - 100 | 90-100 | 64-79 | 44-59 | 3146 | 16-27 | 11-20 | 4-8
AC22D | - | 100 |90-100| 73-88 |S55-70 3146 | 16-27 | 11-20 | 4-8
AC16S8 | - - 100 | 90-100 | 60-75 | 35-50 | 24-38 | 11-21 | 7-15 | 3-7
Semidensa| AC22S | - | 100 [80-100| 70-88 |50-66 24-38 | 11-21 | 7-15 | 37
AC325 | 100 [s0-100 68-82 |48-63 24-38 | 11-21| 715 | 3-7
AC22G | - | 100 |90-100| 65-86 |40-60 18-32 | 718 | 412 | 25
Gruesa
AC32 G | 100 |90-100 58-76 | 35-54 18-32 | 718 | 412 | 25

(") A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye solo la parie de la nomenclatura
que se refiere expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la indicacion de la capa del
firme y del tipo de betin)

- Para la formulacién de mezclas bituminosas en caliente de alto médulo (MAM) se empleara el huso
ACZ22S con las siguientes medificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 0,250: 8-15;
y tamiz 0,063: 5-9.

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA

CAPA
TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominacion Denominacidon

UNE-EN 13108-1(*) anterior

4-5 Agw su:g D12

AC16G su 512

RODADURA -5 AC22 surf D D20

AC22 surf S 520

AC22 binD D20

AC22bin S s20

INTERMEDIA s10 AC32bin S 525
AC 22 bin S MAM (™) MAM(**)

AC32 base 5 525

AC22 base G G20

BASE 718 AC32 base G G25
AC 22 base § MAM (***) MAM{™")

ARCENES{****) 4-6 AC16 surfD D12

("} Se haomitido en la denominacitn de la mezcla la indicacidn del tipo de ligante por no ser
relevante a efectos de esta tabla.

{**) Espesor minimo de seis centimetros (6 cm).

(™"} Espesor méximo de trece centimeiras (13 cm).

{****)En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de
la calzada.

TABLA 542.10 - BOTACTON MINIMA () DE LTSANTE HIDROCARBONADO (% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral)

TIPO BE CAPA| TIPO DE MEZCLA | DOTACTON MINIMA (%)
RODADURA | desay semidensa 450
densa y semidensa 400
INTERMEDIA
alfo mddulo 450
semidensa y gruesa 400
BASE
alto mddulo 475
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TABLA 542,11 - RELACTON PONDERAL ) RECOMENDABLE DE POLVO MINERALLIGANTE EN MEZCLAS BITUMINGSAS TIPO DENSAS, SEMIDENAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORTAS bE
TRAFICOPESADO TOOA T2

ZONA TERMICA ESTIVAL
CALTDA Y MEDIA| TEMPLADA
RODADURA 12 11
INTERMEDIA 11 10
BASE 10 09

TIPO DE CAPA

El contenido de huecos, determinado segin el método de ensayo de la norma UNE-
EN 12697-8, indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, debera cumplir lo
establecido en la tabla 542.12.

TABLA 542.12 - CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (NORMA UNE-EN 12607-8) EN PROBETAS (NORMA UNE-EN 12697-30, 75 golpes por cara) (=

CATEGORTA DE TRAFICO PESADO
TOOy TO|TLy T2| T3y ARCENES| T4
CAPA DE RODADURA 446 3-6
HUECOS DE MEZCLA (%)| CAPA INTERMEDIA | 4-6 | 4700 47 470
CAPA BASE 47® | 480 48

CARACTERISTICAS

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Cuando sean inevitables, se procurara que las juntas de capas superpuestas guarden
una separacion minima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (15
cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en
primer lugar no fuera superior al minimo fijado en la férmula de trabajo para la
finalizaciéon de la compactacion, el borde de esta franja se cortard verticalmente, dejando
al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicard una capa
uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el articulo 531 de este Pliego,
dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsién. A continuacién, se
calentard la junta y se extenderd la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se
aplicara de manera analoga a la ejecucién de juntas transversales.

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactaran transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactacion.

EJECUCION

Sera de aplicacién lo sefialado en el articulo 542 del PG3.

Transporte

La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricaciéon a la
extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberd protegerse
durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.

Extension de la mezcla
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Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuaciéon habran
de estar colocados a su cota definitiva con antelacién a la extension de la mezcla, con el fin
de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.

Antes de la extension de la mezcla se preparard adecuadamente la superficie sobre
la que se aplicard, mediante barrido y riego de adherencia o imprimacién segtn el caso,
comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado.

La extendedora se regulard de forma que la superficie de la capa extendida quede
lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la seccién transversal,
rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente
articulo. A menos que se indique otra cosa, la colocacién comenzard a partir del borde de
la calzada en las zonas a pavimentar con seccién bombeada, o en el lado inferior en las
secciones con pendiente en un sélo sentido. La mezcla se colocard en franjas del ancho
apropiado para realizar el menor nimero de juntas longitudinales, y para conseguir la
mayor continuidad de la operacién de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la
seccion, las necesidades de trafico, las caracteristicas de la extendedora y la produccion de
la planta. La colocacién de la mezcla se realizarda con la mayor continuidad posible,
vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener
que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobara que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo
de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora debera disponerse un ndmero
suficiente de obreros especializados, afiadiendo mezcla caliente y enrasandola, segtin se
precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a
las condiciones impuestas en este articulo.

Compactacion de la mezcla

La densidad a obtener mediante la compactacién de la mezcla serd del 98% (noventa
y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a la férmula de trabajo la compactacion
prevista en el método Marshall segtin la Norma NLT-159.

La compactaciéon deberd comenzar a la temperatura mds alta posible y nunca
inferior a 120°C. Tan pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que
se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuacion habran de
estar colocados a su cota definitiva con antelacién a la extension de la mezcla, con el fin de
evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.

Antes de la extension de la mezcla se preparard adecuadamente la superficie sobre
la que se aplicard, mediante barrido y riego de adherencia o imprimacién segtn el caso,
comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado.

La mezcla se colocard en franjas del ancho apropiado para realizar el menor ntimero
de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operacién de
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la seccién, las necesidades de trafico, las
caracteristicas de la extendedora y la produccion de la planta.

Cuando sea posible se realizara la extensiéon en todo el ancho a pavimentar,
trabajando si es necesario con dos o mds extendedoras ligeramente desfasadas. En caso
contrario, después de haber compactado la primera franja, se extendera la segunda y
siguientes y se ampliara la zona de compactacion para que incluya quince centimetros (15
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cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocardn mientras el borde de la franja
contigua se encuentra atun caliente y en condiciones de ser compactado facilmente. De no
ser asi, se ejecutard una junta longitudinal. La colocacién de la mezcla se realizara con la
mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas
previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo
intermitente se comprobard que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora
debera disponerse un ntmero suficiente de obreros especializados, afhadiendo mezcla
caliente y enrasandola, segin se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez
compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este articulo.

Por norma general los finales de obra serdn rematados a la misma cota que el
pavimento original previo serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no
obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se
rematard en cufia en una longitud de 1,00 m a 1,50 m.

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los
escalones frontales como los escalones laterales se sefializaran adecuadamente.

Tolerancias de la superficie acabada

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentard irregularidades de mas
5 mm (cinco milimetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto
paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.

La superficie acabada de la capa intermedia no presentard irregularidades mayores
de 8 mm, (ocho milimetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros)
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.

En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara
discrepancias mayores de cinco milimetros (5 mm) respecto a la superficie tedrica.

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o
que retengan agua sobre la superficie, deberdn corregirse de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene la Direccién Técnica.

En todo caso la textura superficial serd uniforme, exenta de segregaciones.

Limitaciones de la ejecucion

La fabricaciéon y extension de aglomerados en caliente se efectuara cuando las
condiciones climatolégicas sean adecuadas. Salvo autorizaciéon expresa de la Direccion
Técnica, no se permitira la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la
temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centigrados (5° C) con
tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la
Direcciéon Técnica podra aumentar el valor minimo antes citado de la temperatura
ambiente, a la vista de los resultados de compactacién obtenidos.

En caso necesario, se podré trabajar en condiciones climatolégicas desfavorables,
siempre que lo autorice la Direccion Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en
cuanto a temperatura de la mezcla, proteccion durante el transporte y aumento del equipo
de compactacién para realizar un apisonado inmediato y rapido.
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Terminada la compactaciéon y alcanzada la densidad adecuada, podra darse al
trafico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura
ambiente.

CONTROL DE CALIDAD

Calidad de material

Se someteréd el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su
calidad:

¢ Ensayo Marshall (segtin ensayo NLT 159): 1 por cada 500 Tm

¢ Contenido de ligante en mezclas bituminosas (segan NLT 164): 1 por cada 500 Tm

e Analisis granulométrico de los aridos recuperados de las mezclas bituminosas

(segtin ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 Tm
¢ Control de la compactacion y del espesor de la capa
o Testigos: 4 por cada 500 Tm

MEDICION Y ABONO

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara
por toneladas (Tm) realmente ejecutadas. En ningtn caso se pagard un exceso superior al
5% sobre las toneladas tedricas de la seccion tipo. La densidad se determinara en base a la
densidad medida de los testigos extraidos, y al volumen obtenido a partir de la superficie
de la capa extendida medida en obra y del espesor tedrico de la misma, siempre que el
espesor medio de los testigos no sea inferior a aquél en mas de un 10%, en cuyo caso se
aplicara este ultimo, sin descontar el tonelaje de ligante, incluyendo el bettn y filler de
aportacion, extendido y compactado.

Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecucion se consideran incluidos en
la presente unidad no dando lugar a abono independiente.

3.20. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS
DISCONTINUAS (Art.543 del PG-3)

Permiten obtener una superficie de rodadura muy lisa y de macrotextura negativa,
hace que los mecanismos de generacion de ruidos se vean amortiguados.

Salvo justificacion en contrario, el ligante hidrocarbonado debera cumplir las
especificaciones de los correspondientes articulos de este Pliego, o en su caso, la
reglamentacion especifica vigente de la Direccion General de Carreteras relativa a betunes
con incorporacién de caucho.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear, que se seleccionara entre los que se indican en la tabla 543.1,
en funcién del tipo de mezcla y de la categoria de trafico pesado definidas en las vigentes
Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitacién de firmes.

TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR
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CATEGORTA DE TRAFICO pESADO
TIPO DE MEZCLA
T00y TO Tl T2y T31 [T32y ARCENES| T4

PMB45/30-60 | 50/70

DISCONTINUA |PM 46/80-65 mi@ﬁ%iﬁ 50/70 70/100
BC50/70 BC50/70
PMB 45/80-60 |  50/70

DRENANTE  [PMB 45/80-65 mi@ﬁ%iﬁ 50/70 70/100
BCS0/70 | BCSO/TO

WPLEAR TAMGIEN SETUNES MODIFICADOS CON CAUCHO QUE SEAN EQUIVALENTES A LOS BETUNES MOLIFICADOS DE ESTA TABLA, SIEWPRE QUE CUMPLAN LAS ESPECTFICACIONES LEL ARTICULO 212 LE ESTE PLIESD. EN ESE CASO, A LA
CTON BEL BETUN SE LE ARADIRA UNA LETRA € MAYUSCULA, PARA INLICAR, (QUE EL AGENTE MODIFICALOR ES POLVO DE CAUCHO PROCELENTE UE LA TRITURACION LE NEUMATICOS FUERA DE US0.
Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes

podran ser naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en

este articulo.

El Director de las Obras podra modificar la proporcién minima de éste tinicamente
en el caso de que se comprobase que el polvo mineral procedente de los dridos cumple las
condiciones exigidas.

La designaciéon de las mezclas bituminosas discontinuas se hara conforme a la
nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 13108-2 siguiendo el siguiente esquema:

BBTM||D | Clase |[Ligante

Donde:
e BBTM indicacion relativa a que la mezcla bituminosa es de tipo discontinuo.
e D tamafio méximo del &rido, expresado como la abertura del tamiz que deja
pasar entre un noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del arido.
e Clase designacion de la clase de mezcla discontinua. A efectos de este Pliego
sera A o B.

¢ Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

TABLA 543.8 - HUSOS GRANULOMETRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

11PO DE MEZCLAC™ ABERTURA DE LOS TAMICES. NORMA UNE-EN 933-2 (mm)
22| 16 | 12| 8 | 56| 4 2 | 05 |0063

BeTM 8B () 100 |90-100|42-62|17-27 [15-25| 8-16 | 4-6
BBTM 1180 100 |90-100| 60-80 17-27|15-25| 8-16 | 4-6
BETM AL 100 |90-100|50-70|28-38|25-35|12-22| 7-9
BBTM 11407 100 |90-100| 62-82 28-38|25-35|12-22| 7-9

PA 16 100 90-100 40-60 13-27|10-17 | 5-12 | 3-6

PA 11 100 |20-100| 50-70 13-27|10-17 | 5-12 | 3-6

(*) LA FRACCION DEL ARIDO QUE PASA POR EL TAMIZ 4 MM Y ES RETENIDA POR EL
TAMIZ 2 MM (NORMA UNE-EN 933-2), SERA INFERIOR AL OCHO POR CIENTO (8%).

(**) SE HA OMITIDO EN LA DENOMINACION DE LA MEZCLA LA INDICACION DEL TIPO
DE LIGANTE POR NO SER RELEVANTE A EFECTOS DE ESTA TABLA.

TABLA 5439 - TIPO, COMPOSICION Y DOTACION DE LA MEZCLA TIPO DE
MEZCLA
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TIPO DE MEZCLA

CARACTERISTICA

PALL| PA 16 |BETMBB|BEBTMIIB|BETMEA|BBTMIIA

DOTACION MEDTA DE MEZCLA (kg/m?) 75-00|95-110( 35-50 | B5-70 | 40-55 | 65-80

DOTACION MINICA ") DE LIGANTE (% en masa sobre el total de la mezcla) 430 4,75

5,20

FIRME NUEVO »0,30

»0,25

LIGANTE RESIDUAL EN RIEGO DE ADHERENCIA (kg/m?)

FIRME ANTLSUO »0,40

»0,35

(*)INCLUIDAS LAS TOLERANCIAS ESPECIFICADAS EN EL EPIGRAFE 543.9.3.1. SI SON
NECESARIAS, SE TENDRAN EN CUENTA LAS CORRECCIONES POR PESO ESPECIFICO Y
ABSORCION DE LOS ARIDOS.

Salvo justificacién en contrario, la relaciéon ponderal recomendable entre los
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la
masa total de arido seco, incluido el polvo mineral) determinada en la férmula de trabajo,
segun el tipo de mezcla, deberd estar comprendida en los siguientes intervalos:

- Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A.
- Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B.
- Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Segun las indicaciones del Art.543 del PG-3

Al terminar la compactaciéon se medira la temperatura en la superficie de la capa,
con objeto de comprobar que se esta dentro del rango fijado en la férmula de trabajo.

En mezclas tipo BBTM B y en mezclas drenantes, se comprobard, con la frecuencia
que sea precisa, la permeabilidad a temperatura ambiente de la capa una vez finalizada la
compactaciéon (norma NLT-327), que se comparara con la obtenida en el tramo de prueba.

En mezclas discontinuas BBTM A

La densidad media obtenida en el lote, no podra ser inferior a la especificada en el
epigrafe 543.7.1 Si fuera inferior, se procederd de la siguiente manera:

Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (=95%) de la densidad
especificada, se aplicard una penalizacién econémica del diez por ciento (10%) a la capa
de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se demolera
mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado, y se
repondra con un material aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del
Contratista. El producto resultante de la demolicién serd tratado como residuo de
construcciéon y demolicién, segiin la legislacion ambiental vigente, o empleado como
indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirdA que més de un (>1) individuo de la muestra
ensayada del lote presente un valor inferior al prescrito en més de dos (2) puntos
porcentuales. De no cumplirse esta condicion se dividira el lote en dos (2) partes iguales y
se tomaran testigos de cada uno de ellos, aplicAndose los criterios descritos en este
epigrafe.
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En mezclas discontinuas BBTM B
Espesores iguales o superiores a dos centimetros y medio (2,5 cm)

La media del porcentaje de huecos en mezcla no diferird en mas de dos (> 2) puntos
porcentuales de los valores establecidos en el epigrafe 543.7.1. Si no se cumpliera esta
condicién, se procedera de la siguiente manera:

Si difiere en menos de cuatro (< 4) puntos porcentuales, se aplicard una penalizacién
econdémica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al
lote controlado.

Si difiere en mas de cuatro (> 4) puntos porcentuales, se demolerd mediante fresado
la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondra por cuenta
del Contratista.

Espesores inferiores a dos centimetros y medio (< 2,5 cm)

La dotacién media de mezcla obtenida en el lote, conforme a lo indicado en el
epigrafe 543.9.4, no serd inferior a la especificada en el epigrafe 543.7.1. Si fuera inferior, se
procederd de la siguiente manera:

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se fresara la
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondra por cuenta
del Contratista.

Si no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la especificada, se aplicara
una penalizaciéon econémica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa
correspondiente al lote controlado.

Adicionalmente, no se admitira que mas de un (1) individuo de la muestra ensayada
presente un resultado que difiera de los establecidos en mas de tres (> 3) puntos
porcentuales. De no cumplirse esta condicion se dividira el lote en dos (2) partes iguales y
se tomaran testigos de cada uno de ellos, aplicindose los criterios descritos en este
epigrafe.

MEDICION Y ABONO

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de
obra correspondiente a la construccién de la capa inferior, y por tanto, no habra lugar a su
abono por separado. Unicamente cuando dicha capa se haya realizado mediante otro
contrato, se podrd abonar la comprobacion y, en su caso, reparacion de la superficie
existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

3.21. BORDILLO DE HORMIGON

DEFINICION

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigén de doble
capa, rectos, de forma prismatica, macizos, y con una seccién transversal condicionada
por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita.

MATERIALES
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El bordillo estd formado por un ndcleo de hormigén y una capa de mortero de
acabado en su cara vista (doble capa), estando esta completamente unida al hormigén del

nucleo.

Para los bordillos prefabricados de hormigén, en su fabricaciéon se utilizaran
hormigones con aridos procedentes de machaqueo, cuyo tamafio maximo serd de veinte
(20) milimetros, y con cemento CEM-1/32.5. y cumplirdn las condiciones exigidas en la

Norma UNE 1340 (2004).

Los bordillos no presentardn coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni
rebabas en la cara vista.

La forma y dimensiones de los bordillos seran las sefialadas en los Planos.

Las dimensiones se ajustaran a las de la tabla:
Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rigola de hormigén (cm)

Altura Anchura Longitud DIBUIO 1
h+0,5 hyt,5 b£0,3 b;+0,3 |L£0,5 d,=0,5 dg+0,5
Al 20X14 20 17 14 11 100 3 3
A2 20X10 20 19 10 9 100 1 1
Altura Anchura Longitud DIBUJO 1
h+0,5 hqt,5 b+0,3 b;0,3 |L£0,5 d.=0,5 dgx0,5
A3 20X8 20 - 8 - 100 R = 2x0,3
Ad 20X8 20 - 8 - 100 R = 4£0,3
C2 30X22 30 16 22 19 100 14 3
C3 28X17 28 14 17 14 100 14 3
C5 25X15 25 11 15 12 100 14 3
Ce 25X12 25 11 12 9 100 14 3
C7 22X20 22 12 20 4 100 10 16
C9 13X25 13 7 25 6 100 6 50 6 19
R2 14X25 14 11 25 - 100 6 50 3 25

e
El_l—;—l

Seran de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto

del proyecto.

En cuanto a absorcién de agua deberdn cumplir:
* El valor medio del coeficiente de absorciéon de agua de la muestra CA, no sera
mayor que el 9% en masa.

* El valor individual del coeficiente de absorcién de agua de cada probeta que
compone la muestra Ca, no sera mayor que el 11,0 % en masa.
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Los bordillos serdn de clase 2 marcado T de resistencia caracteristica a flexién 5
Mpa.

Los bordillos tendran una resistencia a flexion igual o superior a los valores
indicados para cada clase segtin la tabla 4.

Este requisito sera satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen
la muestra, se cumplan los dos siguientes valores:
- El valor medio de la resistencia a flexion de la muestra, T, serd igual o
superior a los indicados para su clase en la tabla 4.
- Los valores individuales de la resistencia a flexion, Tn, serdn iguales o
superiores a lo indicado para su clase en la tabla 4.

Resistencia caracteristica Minimo a la resistencia
Clase ) ) ) )
Caracteristica a la flexion MPa | caracteristica a la flexion MPa
S 3,5 2,8
T 5,0 4,0
U 6,0 4,8

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumpliran si la carga de rotura
(valor medio e individual), es igual o superior a los valores indicados en la tabla 5.

Tabla 5-Carga de rotura (KN)

Tipo Clase S Clase T Clase U

Valor Valor Valor Valor Valor Valor

medio individual | medio individual | medio individual
Al 20x14 11,14 8,91 15,91 12,73 19,09 15,27
A2 20x10 |5,79 4,63 8,28 6,62 9,93 7,94
A3 20x8 3,71 2,97 5,30 4,24 6,36 5,00
Ad 20x8 3,43 2,74 4,90 3,92 5,89 4,71
C3 30x22 |40,05 32,04 57,21 45,77 68,66 54,93
C3 28x17 |21,94 17,55 31,34 25,07 37,61 30,09
C5 25x15 |14,96 11,97 21,38 17,10 25,65 20,52
C6 25x12 |9,39 7,51 13,42 10,74 16,10 12,88

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm.

La longitud minima de las piezas serd de un (1) metro.

No se admitird la utilizacion de piezas partidas, salvo por indicacién expresa de la
Direcciéon de Obra.

EJECUCION

Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada sera del tipo Al 14x20, con
cimiento de hormigén HM-20/P/30/Ilb, y unidos por medio de junta de mortero de
cemento M-7,5/CEM.
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Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de
situarse, se procedera a su colocaciéon sobre el cimiento de hormigén manteniendo un
espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuara con anterioridad a la
ejecucion del pavimento que delimiten.

CONTROL DE CALIDAD

Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de
calidad oficialmente reconocida por la administracion, la Direccion de Obra podra
simplificar el proceso de control de recepcién, hasta llegar a reducir el mismo a la
observacion de las caracteristicas de aspecto, y a la comprobacién de marcado.

La comprobacién de aspecto se realizard de la forma especificada en la Norma UNE
1340 (2004).

Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad
oficialmente homologada por la administracion, serdn obligatorias las pruebas de
recepcion indicadas a continuacion, salvo instruccién expresa de la direccion de obra:

- Comprobaciéon del marcado

- Comprobacién de aspecto y acabado

- Caracteristicas geométricas

- Absorcién de agua

- Resistencia a flexiéon

- Resistencia a compresion del hormigén del cimiento: 1 por cada 500 m

Los ensayos de control se realizardn con muestras al azar sobre los suministros y sus
pruebas han de cumplir también con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004).

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
caracteristicas, se aceptard el lote y de no ser asi, el Director de Obra decidira su rechazo o
depreciacion a la vista de los resultados de los ensayos realizados

MEDICION Y ABONO

Se abonaran los metros lineales realmente colocados y medidos en obra,
incluyéndose en el precio contratado el replanteo, el hormigén de cimiento, el mortero de
rejuntado y la limpieza.

3.22. PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON

DEFINICION

Unidad prefabricada de hormigén, utilizada como material de pavimentacion que
satisface las siguientes condiciones:
- cualquier seccion transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los
bordes del adoquin, no tiene una dimensién horizontal inferior a 50 mm;
- sulongitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro

MATERIALES

En la fabricaciéon de los adoquines de hormigén solamente se deben utilizar
materiales cuyas propiedades y caracteristicas les hagan adecuados para ello.
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Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la
documentacién de control de productos del fabricante.

Los adoquines deberan ser de doble capa y cumpliran los marcados K, By H.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y
presupuesto, y seran aprobados por la Direccién facultativa.

Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B
en la tabla 4.1 correspondiente a los valores de absorcién de agua y la clase 3 marcado D
en la tabla 4.2, para superficies en contacto frecuente con sales descongelantes en
condiciones de helada.

Tabla 4.1
Absorciéon del agua

Clase Marcado Absorcion de agua % en
masa
1 A Sin medicion de esta

caracteristica

2 B < 6 como media

Tabla 4.2
Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes
Pérdida en masa
Clase Marcado .
después del ensayo
hielo-deshielo Kg/m?2
<1,0 como media
3 D
ningun valor individual >1,5

El valor medio de la resistencia a rotura T, no sera inferior a 3,6 Mpa y no ningtin
valor individual inferior a 2,9 Mpa ni inferior a 250 N/mm., este valor depende del
espesor del adoquin, y el ensayo se realizard segun los criterios de conformidad. de la
norma UNE 1338.

Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasion se indican en la tabla 5.

Los valores a cumplir se corresponderdn con la clase 3 marcado H y ningtn
resultado individual debe ser mayor que el valor requerido.

La resistencia al desgaste por abrasion se determina mediante el ensayo de disco

ancho.

Tabla 5
Clases de resistencia al desgaste por abrasion
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Clase | Marcado | Medido de acuerdo con el Medido alternativamente de
metodo de ensayo de disco acuerdo con el método de
ancho descrito en el anexo | ensayo Béhme descrito en el

G anexo H
1 F Sin medicion de esta Sin medicion de esta
caracteristica caracteristica
3 H <23 mm 20000 mm?3/5000 mm?2
4 I <20 mm <18000 mm3/5000 mm?2
EJECUCION

Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigén
HM-20/P/30/1la, se extendera una capa de mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de
los adoquines. El espesor de esta capa serd de unos cuatro centimetros (4), segin se
indique en los planos de detalle.

En consecuencia, se preparara humedeciendo la arena por medio de un riego y
mezcldndola a continuacién con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la
colocacién de los adoquines, a fin de no utilizar mortero con principio de fraguado.

Sobre el mortero se aplicard una fina capa de cemento en polvo.

Los adoquines se colocardn a mano previamente humectadas por su cara de agarre,
segin los aparejos (espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Direccién Técnica,
dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es
esencial.

Los adoquines ya colocados se golpearan con un martillo para realizar un principio
de hinca en la capa de mortero.

Asentados los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posiciéon de los que queden fuera de rasante una vez
maceados, se corregira extrayendo el adoquin y rectificando el espesor de la capa de
asiento si fuera preciso.

La colocacién de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en
contrario por parte de la Direccién Técnica, serd con su dimensién mayor perpendicular a
la trayectoria de los vehiculos.

En el caso de aparcamientos, lo general sera colocarlos, tanto si es en baterfa como
en linea, con su dimensién mayor perpendicular al eje del vial.

Los adoquines quedaradn colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La
alineaciéon de las juntas se asegurard tendiendo cuerda constantemente. Esta operacion
serd completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso,
siempre que asi lo solicite la Direcciéon Técnica.

Una vez preparado el adoquinado, se procederd a un riego abundante, y
seguidamente se procedera a su recebo con mortero seco.
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La extension del recebo se realizara en seco, mediante barrido superficial.
En ningan caso se admitira la extensién de lechada en la superficie para rejuntar.

El pavimento terminado no se abrird al trafico hasta pasados cinco (5) dias, contados
a partir de la fecha de terminacion de las obras.

La colocacion de los adoquines se realizard dejando juntas cuyo ancho esté
comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto remate del adoquinado con los bordes de
confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerira el corte de piezas que
serd realizado con disco. Si la distancia entre el adoquin y dicho borde es inferior a 4 cm,
no se usaran trozos de ese tamafio, sino que se cortard la pieza previa un tercio
aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de
confinamiento sea perfectamente rectilineo, el ajuste al mismo de los adoquines se
realizard dejando una junta de 2 6 3 mm de espesor. En caso contrario, el limite del
adoquinado sera rectilineo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del
menor espesor posible, que posteriormente se rellenard con mortero.

Una vez terminada la colocaciéon de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a
suspender el trabajo, es necesario proceder a la compactacién de la superficie adoquinada.

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona
en cuyo limite los adoquines no estdn confinados lateralmente, esta actividad debera
realizarse tan so6lo hasta un metro de dicho limite, para evitar desplazamientos laterales
de los adoquines.

Posteriormente a la compactacion se procedera al sellado de juntas con mortero
seco.

Con la ayuda de cepillos se llenardn las juntas para posteriormente realizar un
vibrado final que asegure su mejor sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe
retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y
sellado del adoquinado realizado.

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberdn corregirse de acuerdo
con las indicaciones de la Direccién Técnica.

Se ejecutardn en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo.

MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio
de la unidad incluye El adoquin, el mortero de cemento, el recebado con mortero, cortes,
remates, etc., asi como el conjunto de operaciones necesarias para la finalizacion total de
la unidad y los materiales necesarios para tales operaciones

3.23. PAVIMENTO DE BALDOSA

DEFINICION

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de
uso exterior (segun clasificaciéon y definiciones de la norma UNE 13748-2:2005, de las
dimensiones fijadas en los demas documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de
mortero.

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 77




Arquitectura Obras

| PLIEGO DE CONDICIONES - Proyecto Arreglo del camino de Villadiego, Anejo de la Poblachuela

MATERIALES

BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR

Deberan cumplir las siguientes condiciones:
-La longitud total no excede 1 m;
-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4.

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de
uso exterior, marcado 7T, I segin la norma europea UNE-EN 13748-2:2005 y el
complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de dimensiones fijadas en los demas
documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero.

La baldosa de terrazo se compone de:

- Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, aridos finos capaces de
soportar un tratamiento segin acabado superficial, con el fin de dejar a la
vista los 4ridos o de conseguir texturas, puede contener pigmentos,
colorantes o aditivos debidamente amasado todo con agua.

- Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de rio o de machaqueo,
pudiendo incorporar aditivos o pigmentos, debidamente amasado con agua.

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la
fabricaciéon de la baldosa de terrazo seran los adecuados para que la calidad, aspecto y
coloracion sean los deseados.

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y
presupuesto, y seran aprobados por la Direccién facultativa.

En las baldosas se comprobaran segtn los apartados de medida de las dimensiones
planas y de espesor de la norma UNE-EN 13748-2:2005, los valores individuales y
cumpliran con las dimensiones nominales declaradas por el fabricante dentro de las
tolerancias permitidas segtin la Norma.

El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con
excepcion de los eventuales rebajes de la cara o dorso, no variard en mas de dos
milimetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarenta milimetros, y de 3 mm. para
espesores mayores o iguales de cuarenta milimetros.

El espesor de la capa huella de la baldosa, sera de al menos 8 mm. para un producto
que deba se pulido tras su colocacién y de 4 mm para un producto que no deba ser
pulido. Para determinar este espesor se ignoraran las particulas aisladas de aridos de la
capa de base puedan quedar introducidas en la parte inferior de la capa de huella.

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE
127748-2:2006 que regulan las formas de ensayo de estos productos, los resultados deben
cumplir:

La absorciéon de agua se verificard mediante el ensayo descrito la norma para una
muestra de cuatro probetas.
* La absorcién individual de cada probeta no sea mayor del 6%

Las baldosas cuya absorciéon de agua sea menor o igual al 6% se consideran
resistentes a las heladas.
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La resistencia a flexién no sera inferior al valor indicado en la siguiente tabla:

Carga de rotura

MARCADO CLASE VALOR VALOR  INDIVIDUAL

CARACTERISTICO (kN) | (kN)

3T 30 23,0 22,4

at 40 24,5 23,6

7T 70 >7,0 >5,6

T 110 211,0 28,8

14T 140 >14,0 5112

25T 250 >25,0 >20,0

30T 300 230,0 224,0

La resistencia al desgaste por abrasion se satisfara cuando ninguna de las cuatro
probetas que componen la muestra tenga un desgaste individual mayor que los indicados
Resistencia al desgaste por abrasion

CLASE VALOR INDIVIDUAL (mm)
G < 26

H <23

I <20

EJECUCION

Sobre el cimiento que serd una capa de 12 cm. de hormigén HM-20/P/30/IIb, se
extenderd una capa de mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para
asiento de las baldosas contendrdn antes de su empleo toda el agua necesaria para su
fraguado, no necesitando aporte extra de agua y seran tipo M-5/CEM, de unos 3 cm de
espesor y consistencia plastica.

Se extenderd sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo.

Sobre esta capa de asiento se colocardn a mano las losas previamente humectadas,
golpedndolas con un martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la
rasante prevista en los planos.

Las losas quedardn colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el
espesor de estas serd de dos a tres milimetros (2-3 mm). La alineacién de las juntas se
asegurard tendiendo cuerda constantemente. Esta operacion serd completamente
imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que asi lo
solicite la Direcciéon Técnica.

Se realizaran juntas de dilatacién cada 25 m?, con pafios de no mas de 5 m de lado
en ninguna direccion; las juntas tendran lcm de espesor y llegardn hasta la base de
hormigoén rellenandose con mortero elastico en base de cemeto.

Los cortes se realizaran con sierra de mesa, y la ejecucion de remates y cuchillos se
realizardn segtn las indicaciones de la Direccién Técnica.

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procedera a regarlas abundantemente
y después al relleno de las juntas mediante arena fina que se extendera mediante barrido
de la superficie. S6lo se admitird el vertido de lechada en la superficie para rejuntar
cuando el material empleado sea pulido.

El pavimento terminado no se abrira al trdnsito hasta pasados tres (3) dias desde su
ejecucion.
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Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberan corregirse de acuerdo
con lo que, sobre el particular, ordene la Direccién Técnica.

Limitaciones de la ejecucion

En general, se suspendera el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que
se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la
temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados (00).

CONTROL DE CALIDAD
Se sometera al material empleado al siguiente conjunto de ensayos:
* Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
* Resistencia a flexion (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
* Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
* Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006)
* Absorcion (UNE-EN 13748-2:2005 y y UNE 127748-2:2006)

MEDICION Y ABONO

Se abonard por metros cuadrados (m?) de superficie de pavimentos realmente
ejecutados, medidos en obra.

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre
ademas de las operaciones necesarias para la ejecucion completa de la unidad.

3.24. TUBERIA DE SANEAMIENTO (P.V.C. DOBLE CORRUGADO)

DEFINICION

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccién circular que
constituyen los colectores para la evacuacion de aguas pluviales y residuales.

Es de aplicacién el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S. y Normativa La norma de
producto correspondiente a las tuberias de PVC corrugado es la UNE-EN 13476:
“Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion y saneamiento
enterrado sin presién”

MATERIALES

Redes de alcantarillado urbano, colectores de aguas residuales y pluviales,
colectores interceptores, emisarios, drenajes, etc. En general conducciones para el
transporte de agua y otros liquidos por gravedad (tuberias industriales, sustitucién de
acequias de regadjio, etc.).

La tuberia poseera el certificado de calidad. Se emplearan tuberias de saneamiento
de:

Tuberias de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada
exterior: didmetros nominales (en mm) DN160 - DN1200, en 6 y 3m de longitud. Rigidez
nominal SN8 (= 8 kN/m?2).
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Piezas especiales en PVC para toda la gama de diametros: manguitos, codos,
derivaciones, ampliaciones y tapones. Piezas corrugadas SN8 en DN630 a DN1200.
Acometidas mediante clips elastoméricos para toda la gama de didmetros, clips
mecanicos con junta eldstica (DN160 y 200 en colectores DN315), y entronques
pegados a 45° y 90° para colectores hasta DN500. Se incluyen también fresas para
taladros DN160, 200 y 250.

Pozos de registro prefabricados con los pates instalados, en didmetros DN800, 1000
y 1200, y profundidades de hasta 9m. Las conexiones con el colector pueden
realizarse mediante acometidas directas en el cuerpo del pozo, mediante base
registrable en la clave del colector, recto o con cambio de direccién, y mediante
piezas para entronque con paso total. Se incluyen también arquetas y pozos de
inspecciéon en DN600 y DN80O.

Pueden fabricarse asimismo una amplia gama de arquetas y pozos a medida para
maultiples aplicaciones: toma de muestras, separadores de grasas, arquetas
sifénicas, pozos de resalto, etc.

Los tubos se clasificaran en funcién de la rigidez nominal (SN) obtenida segtn el

método de ensayo de rigidez definido en la Norma DIN-53769 en:

* SN-5000 N/ m?
* SN-10.000 N/ m?

La determinacion del valor SN del tipo de la tuberia a instalar sera funciéon de las

caracteristicas siguientes:

* Suelo natural
e Material de relleno
¢ Profundidad de la instalacion.

Las tuberias de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberan tener las siguientes

caracteristicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T.

* Densidad de 1.351.46 Kg/dm?3

* Coeficiente de dilataciéon de 60 a 80 millonésimas por grado centigrado.
* Temperatura de reblandecimiento >=79° C

* Resistencia a tracciéon simple >=500 Kp/cm?2

* Alargamiento a la rotura >= 80%

* Absorcion de agua >=40% gr/m?2

Opacidad <=0,2 %

Los tubos se presentaran marcados como minimo con los siguientes datos:
* Marca del fabricante.
e Didametro nominal.
* Material constitutivo (P.V.C.)
La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1
Fecha de fabricacion

Los ensayos a los que se les sometera seran los siguientes:
* Comportamiento al calor .........ccccceeueueunee UNE 1452-2 :2004
* Resistencia al impacto.........ccccceeverreueucnee. UNE 1452-2 :2004
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* Resistencia a presion hidraulica interior en funcién del tiempo. UNE 1452-2

:2004
* Ensayo de flexién transversal..................... UNE 1452-2 :2004
* Ensayo de estanqueidad............c.ccccocc...... UNE 1452-2 :2004

Cualquier otro material a emplear en tuberias de saneamiento deberd cumplir con
las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias
de saneamiento de poblaciones del MOPT.

EJECUCION

La manipulaciéon de los tubos en obra deberd hacerse sin que sufran golpes o
rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabezas deberdn protegerse
adecuadamente.

El Constructor debera someter a la aprobacion de la Direccion Técnica el
procedimiento de descarga y manipulacion de los tubos.

No se admitirdn para su manipulaciéon dispositivos formados por cables desnudos
ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspensiéon por medio
de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran mas de ocho (8) dias
entre la excavacion de la zanja y la colocacién de la tuberia. En caso de terrenos arcillosos
o margosos de facil meteorizacion si fuese absolutamente imprescindible efectuar con més
plazo la apertura de las zanjas, se debera dejar sin excavar veinte (20) centimetros sobre la
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

Las zanjas se abrirdn perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme.
El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de
las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda
suponer un riesgo para los trabajadores.

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procedera a la ejecucién de
la cama de asiento de material granular o de hormigén, segtn se indique en los planos, de
las caracteristicas, dosificacién y compactacion que en ellos figure.

Las tuberias de saneamiento irdn colocadas segtin seccion tipo indicada en los
planos de detalle.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; para ello, y salvo orden en
sentido contrario de la Direccién Técnica, se montaran los tubos en sentido ascendente
asegurando el desagtie en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocacion de la tuberia se
evitard su obstruccién y se asegurard su desagiie, procediendo no obstante esta
precaucién a examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por
si pudiera haberse introducido algtin cuerpo extrafio en la misma.

CONTROL DE CALIDAD

De la tuberia instalada
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* Comprobaciéon geométrica

* Comprobacioén de la estanqueidad

* Se realizara en los tramos que determine la Direccién Técnica. La prueba de un
determinado tramo requiere que las juntas de los tubos estan descubiertas, que
el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté
construido y que no se hayan ejecutado las acometidas.

* La prueba se realizara obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas
abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A continuacién se llenaran
completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba. Transcurridos
treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y el pozo,
comprobandose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la
prueba, el Constructor las corregird procediéndose a continuacién a una nueva
prueba.

* Comprobacién del funcionamiento y del remate de las obras de fabrica
Finalizada la obra y antes de la recepcion, se comprobara el correcto remate de
las obras de fabrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por
medio de las cdmaras de descarga o por cualquier otro sistema.

MEDICION Y ABONO

La tuberia de saneamiento se abonara por metros lineales realmente ejecutados,
incluyéndose la excavacién y transporte de materiales resultantes a vertedero, cama y
relleno de arena, tuberia y accesorios necesarios, totalmente terminado.

La medicion se realizara sobre el eje de la tuberia sin descontar los tramos ocupados
por los accesorios.

3.25. POZOS DE REGISTRO

DEFINICION

Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspecciéon y
vigilancia.

MATERIALES

La solera estara constituida por hormigén moldeado “in situ” tipo HM-
20/P/20/11a, los anillos seran de hormigén prefabricado fck 40 N/mm? de didmetro
interior 110 cm. que retinan las caracteristicas necesarias para que la estanqueidad esté
asegurada.

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigén fabricados en
taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan
sido proyectados como prefabricados o cuya fabricacion ha sido propuesta por el
Constructor y aceptada por la Direccién de la Obra,

Salvo indicacién en contra en planos, los materiales a emplear en su confecciéon
serdn los siguientes:
- Hormigoén prefabricado fck 40 N/mm?
- Armadura acero B-500S.
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Los elementos prefabricados se ajustardn totalmente a la forma, dimensiones y
caracteristicas mecanicas especificadas en los Planos. Si el Constructor pretende
modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompafiada de la justificaciéon de
que las caracteristicas de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en
proyecto. La aprobacion de la Direccion de Obra no libera al Constructor de la
responsabilidad que le corresponde por la justificacion presentada.

Las tapas serdn de fundicién ductil de didmetro interior 600 mm, D-400, cumpliran
la UNE 124:2000 con una carga de rotura de 40 Tn.

Para acceder a los pozos se dispondran pates cada 30 cm, que seran de acero, e irdn
revestidos con una capa protectora de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las
que figuran en los planos.

EJECUCION

Las caracteristicas geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el
correspondiente plano de detalles.

La completa ejecuciéon de esta unidad requiere la adecuada canalizacién del fondo
del elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento hidraulico; la
formacion de las mesetas; la instalaciéon de pates y la colocacion de la tapa a la cota
definitiva.

Los pates se colocardn de manera que queden todos ellos en una misma vertical,
separados entre si 0,30 metros.

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fabrica serdn de
setenta y cinco (75) milimetros, para elementos prefabricados.

CONTROL DE CALIDAD

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluiran
determinaciones de la resistencia a compresion del hormigén empleado tanto en soleras
como en alzados.

MEDICION Y ABONO
El abono de los pozos de registro se hara por unidades realmente ejecutadas, incluso
anillos, pates, tapas, solera, etc..., totalmente terminados.

3.26. SUMIDEROS SIFONICOS

DEFINICION

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una
rejilla, que tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporacién a la
red. Incluso arqueta sinfénica con clapeta de cierre en forma de “pico pato”, segtn croquis
adjunto.
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MATERIALES

EN BORDILLO:

Modelo de hormigén prefabricado: Cumplird que el cajon serd prefabricado de
hormigoén fck 40 N/mm?, las dimensiones 92/92/63 y 62/59/5 , rejilla con tragadero y
arqueta monobloque articulada en fundicién dactil de 250 KN y 51 Kg, revestido de
pintura.

Modelo recoge aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en
fundicién ductil de 250 KN y 76 kg , revestido de pintura, siendo el cajon prefabricado de
hormigoén fck 40 N/mm? de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58.

EN LIMAHOYAS:

El modelo que se empleard cumplird que el cajon sea prefabricado de hormigon fck
40 N/mm?, las dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, el cerco y la rejilla articulada seran de
fundicién dictil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg.

En el casco histérico el sumidero sera tipo Ayuntamiento de Ciudad Real en
fundicién ductil, segin normalizacién de materiales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
el cerco y la rejilla seran de fundicion dactil 500/300 mm., la rejilla serd articulada, el
cerco de 34 Kg y la tapa de 26 Kg, el cajon serd también de fundicién ductil.

En la acometida desde vivienda, la arqueta se construird de fabrica de ladrillo
macizo de 24 cm. de espesor y 100 Kg/cm? RC, sobre solera de HM-20/P/20/1Ib , juntas
de mortero M-450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa serd de perfil 70-6 mm en acero
galvanizado de 40x40 mm.
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La acometida desde sumidero tragante, se construird siguiendo la normalizacién
vigente en el municipio o en su defecto segin NTE, el cajéon sumidero serd de hormigén
prefabricado fck 40 N/mm? se dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, apoyara sobre solera de
hormigén “in situ” tipo HM-20/P/20/1la, rejilla y arqueta monobloque de funciéon ductil
de 250 kN y 76 Kg revestido de pintura.

Las canaletas seran de hormigén y la rejilla serd de fundicion dactil atornillada a
bastidor de fundicion gris.

EJECUCION

Las caracteristicas geométricas de los sumideros son las que figuran en el
correspondiente plano de detalles.

Estan comprendidas en la ejecucion de esta unidad la excavacién por cualquier
medio requerido para la construccién de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras
extraidas.

La completa ejecucién de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la
colocaciéon de la rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde
de calzada, serad 3 centimetros inferior a la que corresponderia segtn las rasantes tedricas
definidas.

CONTROL DE CALIDAD

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluiran
determinaciones de la resistencia a compresion del hormigén empleado en la construcciéon
de estos elementos.

MEDICION Y ABONO
Los sumideros se abonaran por unidades realmente ejecutadas.

El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavacion y retirada
de tierras, arqueta y rejilla, arqueta sinfénica, incluso la conduccion de conexién que
enlaza el sumidero con la red existente.

3.27. ARQUETA DE REGISTRO DE LADRILLO MACIZO 38X38 CM CON TAPA DE
FUNDICION

DEFINICION

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior
con mortero de cemento M-15 y con tapa de fundicién ductil de 40x40 cm, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacién y el relleno perimetral posterior.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobara que la ubicacién de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
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FASES DE EJECUCION.

Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactaciéon del hormigén en formacién de solera. Formacion de
la obra de fébrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y brunido con mortero,
redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realizacion
del cierre hermético y colocacién de la tapa y los accesorios. Relleno perimetral posterior,
Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camion o contenedor. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.

La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para
evitar accidentes.

MEDICION Y ABONO

Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segtin especificaciones de
Proyecto.

3.28. CANALIZACION DE LINEAS SUBTERRANEAS PARA ALUMBRADO
PUBLICO

DEFINICION

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalacion de
canalizaciones de proteccion de las lineas de alimentacién de los puntos de luz.

Como norma general se instalard un tubo de protecciéon en aceras, paseos y zonas
peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un ntimero
distinto.

MATERIALES
Cumplirén lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Seran de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al
exterior, estaran fabricados con polietileno de alta densidad. Su didmetro exterior sera de
110 mm. Seran de color normalizado rojo. Las uniones se realizardn mediante manguitos
de union.

Cumplirdn la Norma NFV 68.171.
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El polietileno de alta densidad cumpliréd las siguientes especificaciones:

- Peso especifico: 0,95 kg/dm?.

- Resistencia de rotura a la traccion: 18 Mpa.

- Alargamiento a la rotura: 350%.

- Médulo de elasticidad: 800 N/ mma2.

- Resistencia a los productos quimicos: segin Norma UNE 53389:2001 IN

En el exterior deberan llevar impresa la marca, asi como las caracteristicas y norma
bajo la cual estan fabricados.

Se dispondran en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando
se cambie de direccion o de altura en el trazado de la canalizacion.

EJECUCION

El replanteo de las canalizaciones serd efectuado por el Constructor, siendo
preceptiva su posterior aprobacién por la Direccion Técnica. Se dejardn las marcas
precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se
corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del
mantenimiento de las marcas al Constructor.

Las zanjas tendran la seccion tipo representada en el plano de detalles
correspondiente, no procediéndose a su excavacion hasta que estén disponibles los tubos.

La apertura, relleno y compactaciéon de las zanjas se ajustara a lo establecido en los
correspondientes apartados de este pliego.

Los dos tubos de polietileno de & 110 mm. estardn protegidos por hormigén tipo
HM-20/P/20/1la, con los recubrimientos de 30 cm. de espesor representados en los
planos.

El tendido de tubos se efectuara asegurandose que en la unién un tubo penetre en el
otro al menos ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por
dentro y durante la obra se cuidard de que no entren materias extrafas, por lo que
deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.

MEDICION Y ABONO

Las canalizaciones de protecciéon de lineas subterrdneas se abonaran por metros
medidos en obra.

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacién de los tubos, la
protecciéon de éstos, la excavacion de la zanja por medios mecénicos o manuales, la
retirada a vertedero de productos extraidos y el relleno con zahorra natural compactada.
3.29. COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Toda la Red de alumbrado cumplira lo especificado en El Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension.
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1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension limita la resistencia de aislamiento de
las instalaciones a un minimo de mil veces el valor de la tensiéon médxima de servicio
expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobacion tiene que
haberla efectuado el instalador en la totalidad de las lineas de distribucién, entre los
conductores activos y entre éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho
Reglamento. Durante las pruebas de recepcion deberdn efectuarse muestreos para
contrastar que se cumple la limitacion sefialada.

2. EQUILIBRIO DE FASES

Se medird la intensidad de todos los circuitos con todas las lamparas funcionando y
estabilizados, no debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una
de las lamparas de mayor potencia del circuito medido.

3. FACTOR DE POTENCIA

La mediciéon que se efecte en las tres fases de las acometidas a cada centro de
mando, con todos los circuitos y ldmparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre
superior a nueve décimas (0,9).

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA

Se mediran las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de
mando y de una serie de puntos de luz determinados al azar. En ningtin caso su valor sera
superior a diez (10) ohmios.

5. CAIDA DE TENSION

Con todos los circuitos y lamparas funcionando y estabilizados, se medira la tensién
a la entrada del centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los mas
distantes de aquél. Las caidas de tension deducidas no excederan en ningtn caso del 3 por
ciento (3%).

6. COMPROBACION DE LAS PROTECCIONES

Se comprobara el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos
tanto en el centro de mando como en los puntos de luz.

3.30. CANALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA

DEFINICION

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de
profundidad y a la instalacién de canalizaciones de proteccién y conduccién de los cables
para energia eléctrica.
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Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo
corrugado de doble pared de polietileno & 160 mm, otra con dos tubos y otra con tres
tubos de las mismas caracteristicas que los anteriores.

EJECUCION

El replanteo de las canalizaciones serd efectuado por el Constructor, siendo
preceptiva su posterior aprobaciéon por la Direccién Técnica. Se dejaran las marcas
precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se
corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del
mantenimiento de las marcas al Constructor.

Las zanjas tendran la seccién tipo representada en el plano de detalles
correspondiente, no procediéndose a su excavacion hasta que estén disponibles los tubos.

La apertura, relleno y compactaciéon de las zanjas se ajustara a lo establecido en los
correspondientes apartados de este pliego.

Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de & 160 mm. estaran
protegidos por refuerzo de hormigén tipo HM-20/B/20/1la, de 30 cm. de espesor.

El tendido de tubos se efectuard asegurandose que en la unién un tubo penetre en el
otro al menos ocho centimetros (8 cm). Los tubos se colocaran completamente limpios por
dentro y durante la obra se cuidard de que no entren materias extrafias, por lo que
deberan taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas.

Se colocara la cinta de sefalizacion homologada segtn se indica en los planos de
detalle.

El relleno de zanja se efectuara con zahorra natural.

MEDICION Y ABONO

Las canalizaciones de proteccién y conducciéon de los cables de energia eléctrica se
abonaran por metros medidos en obra.

El precio de esta unidad comprende el suministro y colocacion de los tubos, el
refuerzo de hormigén de éstos, la excavaciéon de la zanja por medios mecédnicos o
manuales, la retirada a vertedero de productos extraidos y el relleno con zahorra natural
compactada.

3.31. SENALIZACION HORIZONTAL: MARCAS VIALES

DEFINICION

Se definen como marcas viales aquellas lineas, palabras o simbolos que se disponen
sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de las vias que sirven para regular el
trafico de vehiculos y de peatones.

MATERIALES
Pinturas a emplear en marcas viales

De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_269/76 Cy
E de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a
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emplear en marcas viales, a excepciéon de algunos casos referentes a bordillos, serd de
color blanco.

El color blanco correspondiente serd el definido en la Norma UNE 48103:2002
(Referencia B-118).

La pintura a aplicar en la sefializaciéon horizontal de viales sera de dos componentes
y de larga duracion.

Las pinturas se ajustardn en cuanto a composicién, caracteristicas de la pintura
liquida y seca, coeficiente de valoraciéon, toma de muestras para los ensayos de
identificacion de los suministros y ensayos de identificacion, a lo indicado en los Articulos
276 y 278 del PG-3.

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas.

Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de
postmezclado, en la sefalizacién horizontal, deberan cumplir las especificaciones
contenidas en el Articulo 701 del PG-3.

Las pruebas y ensayos a realizar serdn las indicadas en el citado Articulo.

EJECUCION

Es condicién indispensable para la ejecucién de marcas viales sobre cualquier
superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal
adherido, y perfectamente seca.

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las
superficies de morteros u hormigones, se emplearan cepillos de puas de acero;
pudiéndose utilizar cepillos con ptias de menor dureza en las superficies bituminosas.

La limpieza del polvo de las superficies se llevard a cabo mediante un lavado
intenso con agua, continudndose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra
totalmente limpia.

Las marcas viales se aplicardn sobre las superficies rugosas que faciliten su
adherencia, por lo que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se trataran
previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de
arenilla gruesa, o solucién de &cido clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de
posterior lavado con agua limpia.

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregiran los primeros, y
se rellenaran los altimos, con materiales de andloga naturaleza que los de aquélla.

En ningdn caso se ejecutaran marcas viales sobre superficies de morteros u
hormigones que presenten efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y
corregidas las causas que las producen, se humedecerdn con agua las zonas con
efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuacién con brocha una solucién
de acido clorhidrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un
cepillo de ptias de acero; a continuacién se lavara abundantemente con agua.

Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u
hormigones, se comprobard que se hallan completamente secas y que no presentan
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reaccion alcalina. En todo caso se tratard de reducirla, aplicando a las superficies afectadas
una solucién acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuacién otra,
también acuosa, de acido fosférico al tres por ciento (3%), las cuales se dejardn secar
completamente antes de extender la pintura.

Antes de iniciarse la ejecucién de marcas viales, el Constructor sometera a la
aprobacion del Director los sistemas de sefializacion para proteccion del tréfico, personal,
materiales y maquinaria durante el periodo de ejecucién, y de las marcas recién pintadas
durante el periodo de secado.

Antes de la ejecucion de las marcas viales, se efectuard su replanteo topogréfico que
debera contar con la aprobacion de la Direccion Técnica. Serd de aplicacién la norma 8.2
IC “Instruccién de carreteras. Marcas viales”.

La ejecucion de marcas con pintura no podra llevarse a cabo en dias de fuerte viento
o con temperaturas inferiores a cinco grados centigrados (5°C).

La aplicacion de material termoplastico en caliente podra realizarse de forma
manual o mediante maquina automaética, usando los métodos de “spray” o de extrusién,
sin que en ambos casos se sobrepasen los limites de temperatura fijados por el fabricante
para dichas aplicaciones. La superficie producida serd de textura y espesor uniforme y
apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa por
parte de la Direccién Técnica, el material que se aplique a mano tendrd un espesor
minimo de 3 mm y si se aplica automaticamente a “spray” el espesor minimo sera de 1,5
mm. El gasto de material oscilara entre 2,6 y 3,0 kg/m? cuando el espesor sea de 1,5 mm.
No se aplicara material termopléstico en caliente cuando la temperatura de la calzada esté
por debajo de diez grados centigrados.

Para la aplicacién del material termoplastico en frio de dos componentes habran de
seguirse fielmente las instrucciones del fabricante. Se aplicard con una llana, extendiendo
el material por el interior de la zona que previamente ha sido delimitada con cinta
adhesiva. La calzada estara perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez
y treinta y cinco grados centigrados. El gasto de material serd aproximadamente de 2
kg/m? para un espesor de capa de 2 mm.

MEDICION Y ABONO

Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se
abonardn por metros lineales realmente pintados medidos en obra por su eje.

Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros simbolos se abonaran por metros
cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno.

En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la
preparacién a la superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para
su completa ejecucion, incluidos los medios precisos para la sefializaciéon del tajo y la
proteccién de las marcas ejecutadas.
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3.32. SENALIZACION VERTICAL

DEFINICION Y NORMATIVA DE APLICACION

Elementos formados por una placa o un panel vertical con simbolos o inscripciones
y sustentados por un soporte. Su funciéon puede ser regular el uso de una via, advertir de
peligros o informar de diversas circunstancias.

La normativa de aplicacion en cuanto a dimensiones, colores y composicion seran el
“Catélogo de Sefiales de Circulacion” del Ministerio de Fomento. Sefiales Reflectantes”,
elaboradas por la Consejeria de Vivienda, Obras Publicas y Transportes de La Rioja.

MATERIALES

Se tendra en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de
28 de Enero de 2.000.

Las formas, dimensiones, colores y simbolos serdn los especificados en el Codigo de
Circulacién vigente, asi como la Norma de carreteras 8.3 IC.

SENALES:

Las sefiales estaran constituidas integramente en aluminio extrusionado con perfil
perimetral de 35 mm., ancho en cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor
formando cajon cerrado. Rotuladas segtin normas con acabado reflectante nivel 2, y con
lamina antigraffiti de proteccion.

SOPORTES:

Los elementos de sustentacion seran postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m 6
4,00 m. de altura, @ 76 y 5 mm de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornilleria de
acero inoxidable.

La cimentacién de los soportes variara segtn sea el firme de apoyo.

- En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez
colocado el soporte se rellenard con hormigén en masa HM-20, en un volumen
minimo de 40x40x40 cm.

- En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizara mediante la apertura de
hueco en solera de hormigén con taladro con corona de 100 mm de didmetro y 500
mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40,
totalmente nivelado y aplomado.

INSTALACION

Antes de la instalacion de las sefiales el Constructor entregara a la Direccién Técnica
documentacién acreditativa de la certificacion de su conformidad a norma, y de sus
caracteristicas técnicas. En caso contrario, el Constructor entregard un expediente
realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las caracteristicas tanto de
los materiales empleados, como de las sefiales terminadas.

El replanteo preciso que de la sehalizacion se realice antes de ser instalada, serd
sometido a la aprobacion de la Direccion Técnica.
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Durante la instalacién se adoptaran las medidas precisas para que las sefiales no
sufran deterioro alguno. Los elementos auxiliares de fijacion han de ser de acero
galvanizado.

MEDICION Y ABONO

Los elementos de la sefializacién vertical se abonaran por unidades contabilizadas
en obra.

Se mediran de forma independiente las sefiales y los soportes, salvo que en la
unidad de las sefiales vaya incluido el precio del soporte.

El precio de las sefiales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tortilleria de acero inoxidable, aplomado y montaje. Se incluye
todas las actuaciones precisas para su completa instalacion.

En Ciudad Real a 30 de septiembre de 2022

.. EL ARQUITECTO MUNICIPAL,
}i;‘\_\ Jefe de Servicio Arquitectura-Obras

)

Julio Gémez Ruiz. \,,%QZ v MM Emilio Velado Guillén.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ARREGLO CAMINO DE VILLADIEGO

11 22
Camino de Villadiego
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ciudad Real
Codigo  Cantidad Ud  Descripcion EURO ImpEURO
UO1AF211 m3 DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor varia-
ble, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
0O010A020 0,070 h. Capataz 14,98 1,05
O010A070 0,100 h. Pedn ordinario 14,17 1,42
MO5ENO30 0,170 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,00 7,65
MO6MR230 0,100 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 10,55 1,06
MO5RNO020 0,035 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 1,15
MO7CB020 0,070 h. Camién basculante 4x4 14 t. 30,00 2,10
TOTAL PARTIDA........ooomeereeeeeceaeennes 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTAY TRES CENTIMOS.

u01zZCo10

0010A020
MO5PNO030
M07CB020

U01ZR020

MO07CB040

U03AA020

0010A020
0010A070
MO5ENO030
M07CB020
MO8NMO10
MO8RNO040
MO8CA110
PO1AF030

MO7wW020

m3

0,003 h.
0,010 h.
0,006 h.

t.

0,003 h.

0,020 h.
0,020 h.
0,020 h.
0,040 h.
0,010 h.
0,010 h.
0,010 h.
0,770 t.
25,000 t.

CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.

Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido
s/camién, con medios mecanicos, incluso espera del medio de trans-
porte (Rto. 250 m3/h).

Capataz 14,98 0,04

Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 50,00 0,50

Camion basculante 4x4 14 t. 30,00 0,18
TOTAL PARTIDA........ooomeereeeeeeec e 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS.

km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA

Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la

carga ydescarga, mediante vehiculo basculante 6x4 20 t.

Camidn basculante 6x6 26 t. 37,00 0,11
TOTAL PARTIDA........coomemreeeeec e 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CENTIMOS.
m2 SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 35 cm.

Saneo de blandon de firme granular y profundidad 35 cm., con zaho-

rra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puesta en

obra, extendida y compactada, incluyendo excavacion, preparacion de

la superficie de asiento yrefino de la superficie acabada, con transpor-

te de los productos resultantes de la excavacion a vertedero.

Capataz 14,98 0,30

Pedn ordinario 14,17 0,28

Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,00 0,90

Camion basculante 4x4 14 t. 30,00 1,20

Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,58

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 54,25 0,54

Cisterna agua s/camién 10.000 I. 30,14 0,30

Zahorra artif. ZA(0-32)/ZA(0-20) 75% 5,50 4,24

km transporte zahorra 0,15 3,75
TOTAL PARTIDA........ccoiimrreerirrassssanens 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS.
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i CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

RE o
ARREGLO CAMINO DE VILLADIEGO 11 22
@ Camino de Villadiego
Ayuntamiento de Ciudad Real

Ciudad Real

AYUNTAMIENTO

Codigo  Cantidad Ud  Descripcion EURO ImpEURO

U03AD040 t. M.B.C. TIPO $-12/S-20 EN SANEOS

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12/S-20 en capas de rodadura e
intermedia para saneo de blandones, con aridos con desgaste de
los angeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
cién, incluido filler calizo y betan.

O010A010 0,040 h Encargado 15,60 0,62
O010A030 0,040 h. Oficial primera 14,96 0,60
0O010A070 0,120 h Pedn ordinario 14,17 1,70
MO5PNO10 0,040 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,30 1,61
MO3MC110 0,040 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 160 th 319,36 12,77
MO7CB020 0,040 h. Camion basculante 4x4 14 t. 30,00 1,20
MO8SEA100 0,040 h Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12 3,562
MO8RTO50 0,040 h Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 46,13 1,85
MO8RV020 0,040 h Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 52,28 2,09
MO8CA110 0,040 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,14 1,21
MO7W030 40,000 t. km transporte aglomerado 0,13 5,20
PO1PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42 3,36
PO1AF250 0,550 t. Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 9,50 5,23
PO1AF260 0,300 t.  Arido machaqueo 6/12 D.A.<25 9,50 2,85
PO1AF270 0,100 t.  Arido machaqueo 12/18 D.A<25 9,50 0,95
PO1PL010 0,050 t. Betun B 60/70 a pie de planta 550,00 27,50
PO1AF805 0,030 t. Filler calizo M.B.C. planta asf 44,29 1,33

TOTAL PARTIDA.........ooererererenesnsesnnnns 73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY TRES EUROS con CINCUENTAY NUEVE
CENTIMOS.

uo3vcoso t. M.B.C. TIPOAC 16 SURF D (D-12) DES.ANGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de rodadura,
con aridos con desgaste de los angeles < 25, fabricada y puesta en obra, exten-
dido y compactacion, excepto filler de aportacion y betdn.

0O010A010 0,010 h. Encargado 15,60 0,16
O010A030 0,010 h. Oficial primera 14,96 0,15
0O010A070 0,030 h. Peén ordinario 14,17 0,43
MO5PNO10 0,020 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,30 0,81
MO3MC110 0,020 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 160 th 319,36 6,39
MO7CB020 0,020 h. Camion basculante 4x4 14 t. 30,00 0,60
MO8SEA100 0,020 h. Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12 1,76
MO8RTO50 0,020 h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 46,13 0,92
MO8RV020 0,020 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 52,28 1,05
MO8CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 30,14 0,09
M072110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 126,00 0,63
PO1PL0O10 0,050 t. Betun B 60/70 a pie de planta 550,00 27,50
MO7WO030 40,000 t. km transporte aglomerado 0,13 5,20
PO1PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42 3,36
PO1AF250 0,600 t.  Arido machaqueo 0/6 D.A.<25 9,50 5,70
PO1AF260 0,250 t.  Arido machaqueo 6/12 D.A.<25 9,50 2,38
PO1AF270 0,100 t.  Arido machaqueo 12/18 D.A<25 9,50 0,95

TOTAL PARTIDA.........ooerereeeecnesesesnneas 58,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS.
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Codigo  Cantidad Ud  Descripcion EURO ImpEURO

uo3vc100 t. BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C

Betun asfaltico B 60/70, empleado en la fabricacion de mezclas bitu-
minosas en caliente, puesto a pie de planta.

PO1PLO10 1,000 t.  Betun B 60/70 a pie de planta 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA........ooomeereeeeeceeennes 550,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA EUROS.

uo3vCc125 t. FILLER CALIZO EN MBC

Filler calizo empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.

PO1AF800 1,000 t. Filler calizo M.B.C. factoria 34,26 34,26
MO7W060 200,000 t. km transporte cemento a granel 0,12 24,00
TOTAL PARTIDA.........ccoiirreerirrssssanenns 58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 CAMINO DE VILLADIEGO

UO3DEO10 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME

(UO3DEO010) Escarificado superficial del firme granular existente, con una separacion de 50 cm.

0O010A070 0,002 h. Peo6n ordinario 14,17 0,03

MO8NMO010 0,005 h. Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,29
Sumal la partida......ccceeeeereeneeereeeee e 0,32
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........oooeeeeceeemememnenens 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTAY TRES CENTIMOS

UO01PEO080 m2 RASANTEO CORON.DESM.T.TRANS.S.C.

(UO1PEO8O) Rasanteo yrefino de la superficie de coronacidon de desmonte en terreno de transito, en

seccion completa, incluso retirada del material sobrante a vertedero o lugar de empleo,
o aporte si fuese necesario, extendido, humectaciéon y compactacion.

0010A020 0,002 h. Capataz 14,98 0,03
MO8NMO10 0,002 h. Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,12
MO8CA110 0,002 h. Cisterna agua s/camion 10.000 1. 30,14 0,06
MO8RNO040 0,002 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 54,25 0,11
MO5PNO10 0,002 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,30 0,08
M07CB010 0,004 h. Camidn basculante 4x2 10 t. 30,00 0,12
Sumal la partida.......cceeeeeeeeneeeneeeee e 0,52
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........ooeeeeeeeeceeeememneeens 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTAY CUATRO CENTIMOS
U01PC010 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA
(U01PCO010) Perfilado yrefino de cuneta, de seccidn triangular en tierra, con transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,002 h. Capataz 14,98 0,03
MO8NMO10 0,004 h. Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,23
MOS5ENO30 0,001 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,00 0,05
M07CBO010 0,002 h. Camidn basculante 4x2 10 t. 30,00 0,06
Sumal la partida.......cceeeeeeeereeeeeeeee e 0,37
Costes indirectos 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA........ooeeeeeeceeeememnenens 0,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
U03Cz020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO
(U03CZ020) Zahorra artificial, huso ZA(0-32)/ZA(0-20), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en

obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.

0010A020 0,015 h. Capataz 14,98 0,22
0O010A070 0,018 h. Pedn ordinario 14,17 0,26
MO8SNMO020 0,018 h. Motoniveladora de 200 CV 67,35 1,21
MO8RNO040 0,018 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 54,25 0,98
MO8CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,14 0,54
MO7CB020 0,018 h. Camién basculante 4x4 14 t. 30,00 0,54
MO7W020 44,000 t. km transporte zahorra 0,15 6,60
PO1AF032 2,200 t.  Zahorra artif. ZA(0-32)/ZA(0-20) 50% 5,50 12,10

Suma la partida......cccccveerreneeneeee e 22,45

Costes indirectos 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA.......cooterreresnsnsesssnsnanens 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CENTIMOS
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CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO3CNO011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6
(UO3CNO11) Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compac-

tada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espe-
sorycon indice de plasticidad <6, medido sobre perfil.

0010A020 0,010 h. Capataz 14,98 0,15
0O010A070 0,018 h. Peon ordinario 14,17 0,26
MO8NM020 0,018 h. Motoniveladora de 200 CV 67,35 1,21
MO8RNO040 0,018 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 54,25 0,98
MO8CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,14 0,54
M07CB020 0,018 h. Camién basculante 4x4 14 t. 30,00 0,54
MO7WO020 44,000 t.  km transporte zahorra 0,15 6,60
PO1AF020 2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 5,50 12,10
Suma la partida......cccccveerreneeneere e 22,38
Costes indirectos.................. 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA.........corrreesssssnseseanens 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
U03ADO020 m2 SANEO 35 cm. ZAHORRA A. Y M.B.C.
(UO3ADO020) Saneo de blandén de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de ex-

cavacion 45 cm., con 35 cm. de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25), 5 cm. de M.B.C.
S-20 y5 cm. MB.C S-12, puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo excava-
cion, preparacioén de la superficie de asiento ytransporte de los productos resultantes a

vertedero.
UO1AF211 0,100 m3 DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F 14,43 1,44
U03AA020 1,000 m2 SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 35 cm. 12,09 12,09
UO03ADO040 0,240 t. MB.C. TIPO S-12/S-20 EN SANEOS 73,59 17,66
Suma la partida......cccccveerreneeneeee e 31,19
Costes indirectos.................. 3,00% 0,94
TOTAL PARTIDA.........cortrneesssssnsesesnens 32,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
UO03DF020 m3 FRESADO DE FIRME (MBC)
(UO3DF020) Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalza-
da, incluso carga, barrido ytransporte a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 0,100 h. Capataz 14,98 1,50
0O010A070 0,200 h. Peo6n ordinario 14,17 2,83
MO5FP020 0,100 h. Fresadora pavimento en frio a=1000 mm. 172,55 17,26
MO7AC010 0,100 h. Dumper convencional 1.500 kg. 3,38 0,34
M08B020 0,300 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 3,15
M07CB020 0,400 h. Camidn basculante 4x4 14 t. 30,00 12,00
Sumal la partida.....c.ccceeeereeneeeneeeee e 37,08
Costes indirectos.................. 3,00% 1,11
TOTAL PARTIDA........oooeeeeeeceeeememnenens 38,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
U01ZS020 m3 CARGA Y TRANSPORTE CARRE. 10 km
(U01ZS020) Carga ytransporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de distancia,
previamente apilado, medido s/camién, con medios mecanicos.
U01ZR020 20,000 t. km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 0,11 2,20
u01zCco10 1,600 m3 CARGADE MATERIAL SUELTO S/CLAS. 0,72 1,15
Sumal la partida.......cceeeeereeneeereeeee e 3,35
Costes indirectos 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA........ooeeeeceeeeemeenenens 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTAY CINCO CENTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Pagina 2



«» CUADRO DE DESCOMPUESTOS

@ ARREGLO CAMINO DE VILLADIEGO 11 22
Camino de Villadiego

Ciudad Real [ Ayuntamiento de Ciudad Real

AYUNTAMIENTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO3RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACION C50BF5IMP (ECI)
(UO3RI050) Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica de imprimacién C50BF5IMP (ECI), de capas gra-
nulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
0O010A070 0,004 h. Peodn ordinario 14,17 0,06
MO8CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,14 0,03
MO7AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,02
M08CBO10 0,002 h. Camién cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 39,10 0,08
PO1PL170 1,000 kg Emulsion asfaltica C50BF5 (ECI) 0,31 0,31
Suma la partida......cccceveerreneeneeee e 0,51
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......covrirnnnnninssssssesnannnns 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTAY TRES CENTIMOS
UO3RA050 m2 RIEGO TERMOADHERENTE C60B4TER
(UO3RA050) Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica termoadherente C60B4, con una dotacion de
0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
0O010A070 0,002 h. Pedn ordinario 14,17 0,03
MO7AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,02
M0O8CBO10 0,001 h. Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 39,10 0,04
PO1PL210 0,600 kg Emulsion C60B3TER termoadherente 0,29 0,17
Suma la partida......cccceeerreneeneeee e 0,27
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01
TOTAL PARTIDA.......covrirnnnnninsessssnsnannens 0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
uo3vCa75 m2 C. RODADURA AC 16 SURFD (D-12) e=4 cm. D.A.<25 S/R
(Uo3vCz27s) Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de rodadura de 4 cm. de es-

pesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido filler de apor-
tacion y betun.

uo3vcoso 0,096 t. M.B.C. TIPOAC 16 SURF D (D-12) 58,08 5,58
DES.ANGELES<25
uo3vC125 0,007 t. FILLER CALIZO EN MBC 58,26 0,41
uo3vc100 0,006 t. BETUN ASFALTICO B 60/70 EN MB.C 550,00 3,30
Sumal la partida......ccceeeeereeneeeseeeee e 9,29
Costes indirectos.................. 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA........ccoenrcrrmresnsessessssnnns 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTAY SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

wo1uUo010 m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO

(W01U010) Gestion de residuos limpios procedentes de la excavacion de tierras en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

MO7N210 1,000 m3 Canon tierras a vertedero 2,64 2,64
Suma la partida........ccccevrievennniceeee 2,64
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........ccortreesssssnsesessens 2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS
wo01U020 m3 GESTION RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO
(W01U020) Gestion de residuos limpios procedentes de derivados de hormigdn de obra en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

MO7NO70 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 8,08 8,08
Sumal la partida.......ccceeeereeneeeseeee e 8,08
Costes indirectos.................. 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......covrirnmnnnsnssssssnsnannens 8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTAY DOS CENTIMOS
wWo01U030 m3 GESTION RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO
(W01U030) Gestion de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.
MO7N140 1,000 m3 Canon a planta (rcd mixto) 18,64 18,64
Suma la partida......ccccveerneneeneeee e 18,64
Costes indirectos.................. 3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA.......covrirnnnnninssssssnsnanens 19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
wWo01U040 m3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO
(W01U040) Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

MO7N220 1,000 m3 Canon residuos sucios vert. autorizado 42,72 42,72
Sumal la partida.......cceeeeeeeneeese e 42,72
Costes indirectos 3,00% 1,28
TOTAL PARTIDA........cocrrtreererrresarsesaseens 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY CUATRO EUROS
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CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

E28BC010 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2

(E28BCO010) Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estruc-

tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco
y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizan-
te yresistente al desgaste. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-
nes, hielo y corrosiones, instalacién eléctrica monofasica de 220 V. con automatico.
Con transporte a 150 km.(ida y wuelta). Entrega y recogida del moédulo con camién graa.
Segun R.D. 486/97.

0010A070 0,085 h. Peon ordinario 14,17 1,20
P31BCO10 1,000 ud Alg. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36 69,42 69,42
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.yrec.1 médulo 502,49 42,71

Suma la partida......ccccceveerneneeneeee e 113,33

Costes indirectos.................. 3,00% 3,40

TOTAL PARTIDA........ocorrreesssssnsesesnens 116,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS

E28BC100 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2

(E28BC100) Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de
7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galva-
nizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo
de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mdédulo con camién grua. Se-
gun R.D. 486/97.

0010A070 0,085 h. Peon ordinario 14,17 1,20
P31BC100 1,000 ud Alg. mes caseta almacén 3,55x2,23 59,96 59,96
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.yrec.1 médulo 502,49 42,71
Suma la partida......cccceveerreneeneeee e 103,87
Costes indirectos.................. 3,00% 3,12
TOTAL PARTIDA.........cortrneesssssnsesessens 106,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTAY NUEVE CENTIMOS
E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
(E28BA030) Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua pota-

ble hasta una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de
diametro, de alta densidad y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de to-
ma de fundicién, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, incluso dere-
chos ypermisos para la conexién, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa-

vimento.
P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 87,75 87,75
Sumal la partida.......cceeeereeneeeneeeee e 87,75
Costes indirectos.................. 3,00% 2,63
TOTAL PARTIDA.......cccoeeeeeereeernererasserannenns 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAEUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
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E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC
(E28BA045) Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (po-

zo o imbornal), hasta una distancia maxima de 8 m., formada por tuberia en superficie
de PVC de 110 mm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida con hormi-
goén en masa HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.

P31BA035 1,000 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 125,20 125,20
Sumal la partida.......cccceeeeeeeeeeececeee e 125,20
Costes indirectos 3,00% 3,76
TOTAL PARTIDA.......cccocrrtreeecrresassesasenns 128,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTAY SEIS
CENTIMOS

E28PF005 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.

(E28PF005) Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de
agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segun nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

0O010A070 0,100 h. Peon ordinario 14,17 1,42
P31CIl005 1,000 ud Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 26,62 26,62
Sumal la partida.......cceeeereeneeeeeeee e 28,04
Costes indirectos 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA........ocorrrneesssssmseseanens 28,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTAY OCHO CENTIMOS
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEGHIG.
(E28W050) Costo mensual de formacion de seguridad ysalud en el trabajo, considerando una ho-
ra a la semana yrealizada por un encargado.
P31W050 1,000 ud Costo mens.formacion seguridad 72,03 72,03
Suma la partida......ccccoveerreneeneeee e 72,03
Costes indirectos.................. 3,00% 2,16
TOTAL PARTIDA.........corrrneesssssmsesensens 74,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
(E28BM110) Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-

miento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligato-
rios, colocado.

0010A070 0,100 h. Peo6n ordinario 14,17 1,42
P31BM110 1,000 ud Botiquin de urgencias 23,41 23,41
P31BM120 1,000 ud Reposicion de botiquin 53,24 53,24
Suma la partida......cccceeerneneenceeeeeee 78,07
Costes indirectos.................. 3,00% 2,34
TOTAL PARTIDA........ocorrrneesssssnsesesnens 80,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTAY UN CENTIMOS
E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
(E28BM120) Reposicién de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 1,000 ud Reposicion de botiquin 53,24 53,24
Sumal la partida.....c.cceeeeereeneeeseeeee e 53,24
Costes indirectos.................. 3,00% 1,60
TOTAL PARTIDA........oooeeeeeceeeeememseeens 54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY CUATRO EUROS con OCHENTAY CUATRO
CENTIMOS
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E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
(E28ECO030) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-

minal. Tamano 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de senales, inclu-
so textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion. s/R.D.

485/97.
0010A070 0,100 h. Peo6n ordinario 14,17 1,42
P31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 10,00 10,00
Sumal la partida.....cccceeeeereeneeeneeee e 11,42
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA........ooeeeeeeeceeeememneeens 11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
(E28EV080) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.
773/97.
P31SS080 1,000 ud Chaleco de obras reflectante. 3,59 3,59
Sumal la partida.....c.cceeeeeveereeeneeeee e 3,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA........oooeeeeeceeeemneneeens 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
(E28EB010) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y des-
montaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,050 h. Pe6n ordinario 14,17 0,71
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03
Sumal la partida......ccceeeeereereeeseeeee e 0,74
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........oooeeeeeeceeeememnenens 0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
(E28EB040) Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.
0O010A070 0,100 h. Peo6n ordinario 14,17 1,42
P31SB040 0,250 ud Cono balizamiento estandar h=50 cm. 15,60 3,90
Suma la partida........cccevriccennneneeenee 5,32
Costes indirectos 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA........ocorrrneesssssnseseanens 5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTAY OCHO CENTIMOS
E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
(E28ES010) Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0O010A050 0,150 h. Ayudante 14,55 2,18
P31SV010 0,200 ud Sefal triang. L=70 cm.reflex. EG 26,65 5,33
P31SV155 0,200 ud Caballete para sefial D=60 L=90,70 23,54 4,71
Sumal la partida.....c.cceeeeereeneeeseeeee e 12,22
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA........ooeeeeeeceeeeemnmnenens 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTAY NUEVE CENTIMOS
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E28ES035 ud SENAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE
(E28ES035) Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocaciéon ydesmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A050 0,150 h. Ayudante 14,55 2,18
P31SV030 0,200 ud Senal circul. D=60 cm.reflexEG 28,20 5,64
P31SV155 0,200 ud Caballete para sefial D=60 L=90,70 23,54 4,71
Suma la partida......ccccceveerreneeneere e 12,53
Costes indirectos 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......cccoorertrererrresaesesasenns 12,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTAY UN CENTIMOS
E28PB167 m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
(E28PB167) Valla metalica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de

malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de
D=40 mm.y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigon prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fi-
jacion, considerando 5 usos, incluso montaje ydesmontaje. s/R.D. 486/97.

0010A050 0,050 h. Ayudante 14,55 0,73
0010A070 0,050 h. Pedn ordinario 14,17 0,71
P31CB111 0,200 m. Valla enrej. movil. pliegues 3,52 m. 7,94 1,59
Suma la partida......ccccceeevrreneeneeee e 3,03
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......cccocrrtrererrresassesasenns 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
(E28PB180) Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de largoy 1 m. de al-
tura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocaciéon y desmontaje. s/R.D.
486/97.
0010A070 0,100 h. Pedn ordinario 14,17 1,42
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 27,50 5,50
Sumal la partida.......ccceeeereeneeereeeee e 6,92
Costes indirectos 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.......cocoeeeeeereeeraererasserannenns 7,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
(E28RA005) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléc-
trico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.
P311A005 1,000 ud Casco seguridad basico 5,37 5,37
Sumal la partida.....c.cceeeeeeeereeeseeeee e 5,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......cocoeeeeeereeeraererasserannenns 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTAY TRES CENTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

(E28RA070) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
P311A120 0,333 ud Gafas protectoras 7,66 2,55
Suma la partida......ccccceeerrereeneeee e 2,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA........ccoerrcrinrmismsssssssassinns 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTAY TRES CENTIMOS
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E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
(E28RA090) Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE.s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
P311A140 0,333 ud Gafas antipolvo 2,53 0,84
Sumalla partida.......cccceeeeeeeeeeeeeeee e 0,84
Costes indirectos.................. 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA........ooeeeeeeceeeememnenens 0,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTAY SIETE CENTIMOS
E28RA100 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
(E28RA100) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 yR.D. 1407/92.
P311A150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 22,53 7,50
Sumal la partida.......ccceeeeeeeereeeneeeee e 7,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA........ooeeeeeeceeeememnenens 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
(E28RA120) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
P311A200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 12,20 4,06
Suma la partida......cccceveerreneenceee e 4,06
Costes indirectos.... 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA........ocorrrneesssssmsesenens 418
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E28RMO070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
(E28RM070) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM030 1,000 ud Parguantes uso general serraje 2,00 2,00
Suma la partida......ccccveerneneeneere e 2,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA........ocorrreesssssnsesenens 2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
E28RP150 ud PARRODILLERAS
(E28RP150) Par de rodilleras ajustables de proteccion ergondmica (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
P311P100 0,333 ud Parrodilleras 7,07 2,35
Suma la partida......ccccveerneneeneere e 2,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.........cortrneesssssnsesesnens 242
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTAY DOS CENTIMOS
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
(E28RP070) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
P311P025 1,000 ud Parbotas de seguridad 26,81 26,81
Suma la partida......cccccveerreneeneeee e 26,81
Costes indirectos 3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA........ocortreesssssmsesesnens 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTAY UN CENTIMOS
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E28W100 ud CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD

(E28W100) Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones esti-
puladas en el Plan de Seguridad y Salud, en la que se incluyen parte proporcinal de instalaciones de
bienestar, sefalizacién de riesgos, medidas de prevencion individuales y colectivas, vigilancia de la
salud, formacién y comprobacion de las medidas establecidas, todo ello segun las directrices del Co-

ordinador de Seguridad y Salud, la Direccion Facultativa o el vigilante de Seguridad y Salud designado
en la obra.

TOTAL PARTIDA........corrrcsesinsninananns 724,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTAY
CUATRO CENTIMOS
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Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe
CAPITULO 01
CAMINO DE VILLADIEGO
UO3DEO10 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME
(UO3DEO10)  Escarificado superficial del firme granular existente, con una separa-
cion de 50 cm.
Tramo Villadiego 1 440,00 4,50 1.980,00
1.980,00 0,33 653,40
UO01PEO80 m2 RASANTEO CORON.DESM.T.TRANS.S.C.
( U01PE080 ) Rasanteo yrefino de la superficie de coronacion de desmonte en terre-
no de transito, en seccion completa, incluso retirada del material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, o aporte si fuese necesario, exten-
dido, humectacién y compactacion.
Tramo villadiego 1 440,00 4,50 1.980,00
1.980,00 0,54 1.069,20
Uo1PC010 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA
(U01PC010)  Perfilado yrefino de cuneta, de seccién triangular en tierra, con transpor-
te de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Tramo Villadiego 2 440,00 880,00
880,00 0,38 334,40
u03Cz020 m3 ZAHORRA ARTIFAICIAL BASE 50% MACHAQUEO
(U03CZ020)  Zahorra artificial, huso ZA(0-32)/ZA(0-20), en arcenes, con 50% de caras de frac-
turas, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superfi-
cie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los angeles de los aridos < 30.
Tramo Villadiego 1 440,00 4,50 0,15 297,00
297,00 23,12 6.866,64
UO3CNO011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6
(UO3CNO011)  Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, ex-
tendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento,
en capas de 20/25 cm. de espesor ycon indice de plasticidad <6, medi-
do sobre perfil.
Blandon 1 2,00 4,50 9,00
9,00 23,05 207,45
U03ADO020 m2 SANEO 35 cm. ZAHORRA A. Y M.B.C.
(UO3AD020) Saneo de blandoén de firme granular y mezcla bituminosa en caliente,
profundidad de excavacion 45 cm., con 35 cm. de zahorra artificial, hu-
sos ZA(40), ZA(25),5 cm. de M.B.C. S-20 y 5 cm. M.B.C S-12, puesta en
obra, extendida y compactada, incluyendo excavacién, preparacion de
la superficie de asiento ytransporte de los productos resultantes a verte-
dero.
blandon 2 2,00 4,50 18,00
18,00 32,13 578,34
U03DF020 m3 FRESADO DE FIRME (MBC)
(UO3DF020)  Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion comple-
ta o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lu-
gar de empleo.
Tramo Villadiego 1 440,00 4,50 0,04 79,20
79,20 38,19 3.024,65
u012s020 m3 CARGAY TRANSPORTE CARRE. 10 km
(U01Z8020)  Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10
km. de distancia, previamente apilado, medido s/camién, con medios
mecanicos.
Blandon 1 2,00 4,50 0,15 1,35
Fresado 1 440,00 4,50 0,04 79,20
80,55 3,45 277,90
Arquitectura y Obras Pagina 1
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UO3RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACION C50BF5IMP (ECI)

( UO3RIOS0 ) Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica de imprimacién C50BF5IMF
(ECI), de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso barrido y prepa-
racion de la superficie.

blandon 1 2,00 4,50 9,00

9,00 0,53 4,77
UO3RA050 m2 RIEGO TERMOADHERENTE C60B4TER

(UO3RAO50)  Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica termoadherente C60B4, con
una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

Tramo Villadiego 1 440,00 4,50 1.980,00

1.980,00 0,28 554,40
uo3vcea75 m2 C.RODADURA AC 16 SURFD (D-12) e=4 cm. D.A.<25 S/R
(U03VC275)  Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de roda-

dura de 4 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendi-
da y compactada, incluido filler de aportacion y betun.

Tramo Villadiego 1 440,00 4,50 1.980,00

1.980,00 9,567 18.948,60

TOTAL CAPITULO 01....c.ceeeeeerceece e e 32.519,75
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CAPITULO 04
GESTION DE RESIDUOS
wo01U010 m3 GESTION TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO
(W01U010) Gestion de residuos limpios procedentes de la excavacion de tierras en vertedero
autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
blandon 1,25 2,00 4,50 0,15 1,69
1,69 2,72 4,60
wo01U020 m3 GESTION RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO
(W01U020 ) Gestion de residuos limpios procedentes de derivados de hormigdn de obra en ver-
tedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
1 2,00 2,00
2,00 8,32 16,64
wo01U030 m3 GESTION RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO
( W01U030 ) Gestion de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
Varios... 1 2,00 2,00
2,00 19,20 38,40
wo01U040 m3 GESTION RESIDUOS SUCIOS VERT. AUTORIZADO
( W01U040 ) Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
Fresados 1 1,25 99,00 =01/U03DF020
99,00 44,00 4.356,00
TOTAL CAPITULO 04........oovveeereeeceeereceneeenns 4.415,64
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E28BC010
( E28BC010)

E28BC100
( E28BC100)

E28BA030
( E28BA030 )

E28BA045
( E28BA045 )

E28PF005
( E28PF005 )

E28W050
( E28W050 )

CAPITULO 05
SEGURIDAD Y SALUD

ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa tur-
ca, yun lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fe-
nolitica antideslizante y resistente al desgaste. Tuberia de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion
eléctrica monofasica de 220 V. con automatico. Con transporte a 150
km.(ida y wuelta). Entrega y recogida del médulo con camion grua. Se-
gun R.D. 486/97.

1 1,00

ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubier-
ta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. re-
forzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del moédulo con camién gria. Segun R.D. 486/97.

1 1,00

1,00

116,73

116,73

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y para 10
atmésferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p.
de piezas especiales de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos
y permisos para la conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-
tura del pavimento.
1 1,00

1,00

106,99

106,99

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-
ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia maxima de 8 m.,
formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm. de diametro inte-
rior, tapado posterior de la acometida con hormigdbn en masa
HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

90,38

90,38

ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, mandmetro comproba-
ble y boquilla con difusor, segun norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00

128,96

128,96

ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, consi-
derando una hora a la semana yrealizada por un encargado.

2 2,00

1,00

28,88

28,88

2,00

74,19

148,38

Arquitectura y Obras
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i MEDICIONES Y PRESUPUESTO

XXX

ARREGLO CAMINO DE VILLADIEGO 11 22
Camino de Villadiego

Ayuntamiento de Ciudad Real

Ciudad Real

AYUNTAMIENTO

Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe

E28BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA

(E28BM110)  Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco,
con contenidos minimos obligatorios, colocado.

1 1,00
1,00 80,41 80,41
E28BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN
(E28BM120)  Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1 1,00
1,00 54,84 54,84
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
( E28EC030 ) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamafo 700x1000 mm. Valido para incluir
hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocacién. s/R.D. 485/97.
1 1,00
1,00 11,76 11,76
E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
(E28EV080)  Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 3,70 18,50
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
(E28EB010)  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
colocacion ydesmontaje. s/R.D. 485/97.
1 100,00 100,00
100,00 0,76 76,00
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
(E28EB040)  Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.
10 10,00
10,00 5,48 54,80
E28ES010 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
( E28ES010) Sefal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tu-
bular, amortizable en cinco usos, i/colocaciéon y desmontaje. s/R.D.
485/97.
4 4,00
4,00 12,59 50,36
E28ES035 ud SENAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE
( E28ES035) Sefal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con tripode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/lcolocacion y desmontaje. s/R.D.
485/97.
4 4,00
4,00 12,91 51,64
E28PB167 m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
(E28PB167 )  Valla metalica moévil de mddulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altu-
ra, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues
de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espe-
sor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon prefa-
bricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de
fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
1 30,00 30,00
30,00 3,12 93,60

Arquitectura y Obras Pagina 5



i MEDICIONES Y PRESUPUESTO
XXX
ARREGLO CAMINO DE VILLADIEGO 11 22
Camino de Villadiego
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ciudad Real
Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe
E28PB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
( E28PB180) Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-
cacion ydesmontaje. s/R.D. 486/97.
10 10,00
10,00 713 71,30
E28RA005 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
(E28RA005) Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 5,63 27,65
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
(E28RA070)  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 2,63 13,15
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
(E28RA090) Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 0,87 4,35
E28RA100 ud SEMIMASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
(E28RA100)  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE.s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 7,73 38,65
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
(E28RA120)  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 4,18 20,90
E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
(E28RM070)  Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 2,06 10,30
E28RP150 ud PARRODILLERAS
( E28RP150 ) Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonémica (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 242 12,10
E28RP070 ud PARDE BOTAS DE SEGURIDAD
( E28RP070) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos). Certificado CE.s/R.D.773/97 yR.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 27,61 138,05
TOTAL CAPITULO 05.......ceeeereeeeercreeennesnnns 1.448,68
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

ARREGLO CAMINO DE VILLADIEGO 11 22
Camino de Villadiego
Ciudde;l Ayuntamiento de Ciudad Real
Capitulos Resumen Imp. Euros
01 CAMINO DE VILLADIEGO .....coovoie e, 3251975
04 GESTION DE RESIDUOS 441564
05 SEGURIDAB! Y SALU D i asseisoessensaserns 144868
TOTAL EJECUCION MATERIAL 38.384,07
13,00 % Gastos generales.............. 4.989,93
6,00 % Beneficio industrial ............. 2.303,04
SUMADE GASTOS Y BENEFICIOS 7.292,97
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 45.677,04
21,00 %IVA 9.59218
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 55.269,22

Asciende el Presupuesto Base de licitacion con IVA a la expresada cantidad de CINCUENTAY CINCO MIL DOSCIENTOS SESEN-

TAYNUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.

La Poblachuela, a 30 de septiembre de 2022.

TECNICOS REDACTORES DEL PROYECTO

Arg. Técnico Municipal

El Ing. Técn. Ind. Munioi;})al
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Pedro;ﬂ Caballero Moreno

Los Arquitectos Municipales

Julio G;pmez Ruiz Emilio Velado Guillén

Senicio Arquitectura-Obras
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ARREGLO DEL CAMINO VILLADIEGO, ANE]JO DE LA POBLACHUELA

PILANGIS

“Servicio de Arquitectura y Obras del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real”.
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